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RHCO)NE

LE DEPARTEMENT

Agglomeration

Convention de partenariat définissant les conditions de
réalisation d’'une étude de mobilité portant sur le pdle
d'éguipement de Saint-Romain-en-Gal.

ENTRE :

- d'une part, le Département du Rhone (SIRET 226 900 017 00014), représenté
par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Christophe
GUILLOTEAU, agissant en exécution de la délibération n® 041-01 de la Commission
permanente du Conseil Départemental du Rhdne du 21 octobre 2022, ci-aprés également
désigné par "le Département"” ;

ET

- d'autre part, Vienne Condrieu Agglomération (SIRET 200 077 014 00013),
dont le siége se situe a I’'Espace Saint Germain, batiment Antarés, 30 avenue du Général
Leclerc, 38200 Vienne, représenté par son Président, Monsieur Thierry KOVACS,
agissant en exécution d'une délibération du Conseil Communautaire du & nswembre
2022, ci-aprés désignée par "Vienne Condrieu Agglomération".

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

- que le Département du Rhone a engagé la rénovation du musée et sites gallo-
romains de Saint-Romain-en-Gal, avec une ambition d’ouvrir en 2026, pour la premiére
tranche, un équipement qui va augmenter sensiblement sa fréquentation ;

- que Vienne Condrieu Agglomération a entrepris la rénovation du stade nautique
Frangoise Clavery-Bouysson avec également une forte incidence sur la fréquentation de
I"établissement ;

- que ces projets s‘inscrivent dans un site urbain dense, au voisinage direct de
plusieurs autres équipements majeurs du territoire : lycée Ella Fitzgerald, institution
Robin, stade d’athlétisme et gymnases communautaires ;

- que le projet de restructuration du musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-
en-Gal s'inscrit par ailleurs dans une démarche coordonnée avec la création du musée de
I’histoire de Vienne, place Saint Pierre a Vienne ;

- que le périmetre sur lequel se situent ces équipements est irrigué par différents
axes de mobilité majeurs a trés forte fréquentation, concentre un grand nombre
d'usagers et doit supporter leurs déplacements de facon optimisée (qu’'il s'agisse de
pietons, de vélos, de conducteurs de véhicules, ou d'usagers des transports en commun)
et enfin doit répondre aux problématiques de stationnement ;
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- que les deux parties souhaitent pouvoir évaluer les impacts de I'ensemble des
projets en termes de circulation et de stationnement et bénéficier de préconisations
d’amélioration des flux, de diversification des modes d’'acces, et d’adaptation de la
politique de stationnement ;

- qu'il y a lieu, en conséquence, de définir les modalités administratives, techniques
et financiéres de mise en place et d'exercice de cette collaboration pour la realisation
d’une étude de mobilité portant sur le p6le d’équipement de Saint-Romain-en-Gal.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la convention :

La présente convention définit les conditions administratives, techniques et
financiéres, dans lesquelles se déroulera la réalisation d'une étude de mobilité portant
sur le pole d'équipement de Saint-Romain-en-Gal. Cette étude est rendue nécessaire par
les projets impactant le territoire et plus particulierement le projet de rénovation du
musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal et les travaux de rénovation du
stade nautique Francgoise Clavery-Bouysson.

L'étude sera exécutée sous maitrise d'ouvrage départementale, selon un
programme et une estimation financiére validés conjointement par le Département et
Vienne Condrieu Agglomération.

Article 2. Nature et étendue de |'étude :

La nature et l'étendue de I'étude sont définies dans le cahier des clauses
techniques particuliéres rédigé conjointement par le Département et Vienne Condrieu
Agglomération dans le cadre de la consultation qui a été lancée pour recruter le bureau
d’étude. L'étude de mobilité porte sur le pole d’équipement de Saint-Romain-en-Gal avec
pour objets :

- une améelioration des flux :

Dans la perspective du projet de modernisation du musée et des sites gallo-
romains de Saint-Romain-en-Gal, et de la rénovation en cours du centre
nautique qui lui fait face, ainsi que de la création du musée de l'histoire de
Vienne, |‘objectif est de repenser les conditions de circulation multi-usages
(voiture individuelle, réseaux bus, desserte bus, modes doux..) sur le
périmetre élargi des communes de Vienne, Saint-Romain-en-Gal et Sainte-
Colombe ;

- une prise en compte des besoins en stationnement :

Il s‘agit d'évaluer les impacts des projets sur les conditions de stationnement
sur voirie et en ouvrage, notamment en termes dimpacts par catégories
d’usagers (déficit de places, reports d'usagers, fréquentation des parkings...),
de quantifier les besoins en stationnement en usages croisés et d’etablir des
projections (besoins / réponses), en prenant pour bases les besoins quantifiés
par les gestionnaires d'équipements publics (le musée, le centre nautique, les
établissements scolaires, la ville de Saint-Romain-en-Gal...), mais aussi en
mettant en perspective les évolutions comportementales.

Le bureau d’étude formulera alors des préconisations d’adaptation de la
politique de stationnement pour mettre en cohérence l'offre et la nouvelle
demande déterminée par les capacités d’accés données par le plan de
circulation.



Article 3. Déroulé et suivi de I'étude :

Au cours des études engagées au titre de l'article 2, le Département organise
aussi souvent que nécessaire des réunions de travail avec Vienne Condrieu
Agglomeération, le bureau d'étude et les partenaires qu'il sera utile d’associer.

En tant que maitre d'ouvrage, le Département assume la pleine et entiére
responsabilité du bon déroulement de I'étude, de son pilotage, du calendrier d’exécution
et du respect du CCTP.

En tant que co-pilote de I'étude, Vienne Condrieu Agglomération apportera un
accompagnement technique et un suivi par ses services de |‘urbanisme et de la voirie.

Les livrables attendus devront étre validés par les deux entités. Le Département
s'engage a transmettre a Vienne Condrieu Agglomération, au fur et a mesure de
I'avancement de I'étude, la totalité des données utilisées sous quelque forme que ce soit
(papier et/ou numerique) ainsi que la version consolidée de livrables.

Article 4. Financement de |'opération :

Le co(t prévisionnel de I'étude visée a l'article 2 de la présente convention est
estime a 28 050 euros (HT), soit 33 660 euros (TTC) maximum.

Le Département, maitre d'ouvrage, finance l'intégralité du montant TTC de |'étude
engageée au titre de |'article 2 de la présente convention. Vienne Condrieu Agglomération
participe a ce financement a hauteur de 50% du montant HT de I’étude, soit un montant
prévisionnel de 14 025 euros.

Le montant défini dans le cadre de la participation financiére de Vienne Condrieu
Agglomération sera versé par Vienne Condrieu Agglomération dés réception du titre de
recettes correspondant, et au vu notamment de I'état des dépenses, récapitulant
I'ensemble des dépenses mandatées par le Département sur 'opération concernée.

Le Département se chargera du paiement de la TVA afférente a |'étude engagée.

Article 5. Modifications des caractéristiques techniques, financiéres et/ou
fonctionnelles de I'étude réalisée :

Toutes modifications substantielles des caractéristiques techniques, financiéres
et/ou fonctionnelles de l'étude réalisée devront étre validées par le Département et
Vienne Condrieu Agglomération. Le financement des surcolits éventuels, induits par ces
modifications sera assuré par le Département et Vienne Condrieu Agglomération selon les
regles définies par |'article 4.

Article 6. Durée :
La présente convention s'applique a compter de sa signature par les parties et

expirera au versement du solde de la contribution financiére due par Vienne Condrieu
Agglomeération selon les modalités de I'article 4 de la présente convention.

Article 7. Modification ou résiliation de la convention :

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention d’'un commun accord entre les parties fera I'objet d'un avenant.,




Article 8. Réglement des litiges :

Au cas ou des difficultés surviendraient entre les parties a propos de
linterprétation ou de I'exécution de la présente convention, celles-ci s'engagent a
d'abord coopérer pleinement, avec diligence et bonne foi, en vue de trouver une solution
amiable au litige.

A défaut de conciliation ou de réglement amiable, les parties conviennent de s’en
remettre a I'appréciation des tribunaux compétents.

Les litiges qui pourront sélever au sujet de I'application de la présente convention
seront portés devant le Tribunal administratif de Lyon.

Article 9. Annexe :

La présente convention comporte en annexe le CCTP de I'étude de mobiliteé
portant sur le pdle d'équipement de Saint-Romain-en-Gal.

Fait a St-Romain-en-Gal le...... 05 JAN. 2023

En deux exemplaires originaux.

Pour le Département, Pour Vienne Condrieu Agglomération,
Pyl Prividang

La 1¢™ Vice-Présidente

Cizudine PERROT-BERION
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ANNEXE 1 :

RHCO)NE

ETUDE DE MOBILITE PORTANT SUR LE POLE
D'EQUIPEMENT DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL

POUVOIR ADJUDICATEUR :
DEPARTEMENT DU RHONE
ADRESSE : 29-31 COURS DE LA LIBERTE - 69483 LYON CEDEX 03

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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Contexte

Le Département du Rhone a engagé la rénovation du Musée et Sites de Saint-Romain-en-Gal. avec une

ambition d’ouvrir en 2026, pour la 1 tranche. un équipement qui va augmenter sensiblement sa

fréquentation. Le projet s’inscrit dans un site urbain dense, au voisinage direct de plusieurs équipements

majeurs du territoire : stade nautique Frangoise Clavery-Bouysson. lycée Ella Fitzgerald. institution Robin.
stade d’athlétisme et gvmnases communautaires.

Le site de I"étude est irrigué par différents axes de mobilité majeurs :

Sur la rive gauche la RN7 qui supporte plus de 30.000 véhicules par jour. L'axe est
equipé de 2 passages inférieurs utilisés par les modes doux. Ces passages souterrains
constituent une alternative au franchissement des chaussées de circulation en surface,
mais demeurent peu utilisés compte tenu de leur caractere confidentiel et du sentiment
d’insécurité qu’ils peuvent susciter. Une étude de leur requalification est actuellement
réalisée par la ville de Vienne. La RN7 est bordée par la voie verte du Rhéne, qui longe le
fleuve sur 1500 metres Dans le schéma directeur vélo de Vienne Condrieu
Agglomeération, en cours de révision, cet axe constituera a I'avenir la colonne vertébrale
du réseau cyclable de la rive gauche ;

L'intersection de la RN7, de la RD502 et de la RD41J, forme la place Saint Louis de
Vienne. Traversée chaque jour par plus de 70.000 véhicules, elle constitue un obstacle
trés peu perméable aux usagers non motorisés ;




- La RD 502 relie la RD386 et la place Saint Louis en franchissant le fleuve via le Pont
Delattre de Tassigny. L'ouvrage d’art est géré par le département de I'lsere au titre
d’'une convention passée entre les deux départements. L’axe longe le musee et ses
vestiges, de part et d’autre de son tracé. Coté sud, le stade nautique fait actuellement
I'objet de travaux d’extension et de rénovation accueil les nageurs d'une partie de
I'Agglo. Il est dimensionné pour accueillir jusqu’a 1500 personnes en période estivale,
700 le reste de l'année. La RD502 présente une chaussée de l'ordre de 11.50m,
aménagée en 2x1 voie puis 2+1 voie. Elle est équipée d'un passage inférieur qui permet
le franchissement par les usagers du parking du stade nautique en direction du musee ;
Des cheminements piétonniers de gabarit modeste sont aménagés de part et d’autre de
la voie.

- La RD386, ancienne RN86, longe le fleuve sur la rive droite ;

- Au sud du pont Delattre de Tassigny, la passerelle mode doux relie Saint Colombe et
Vienne. Elle raccorde la voie verte du Rhdne, rive gauche, a la ViaRhéna, rive droite, via
le cceur de Sainte Colombe. La vélo-route traverse I’Agglo du nord au sud, en site propre
sur le presque intégralité de son linéaire. En passant sous le pont Delattre, elle longe
I'emprise du musée de Saint Romain en Gal ;

- La rue de la Chantrerie relie la ViaRhdna a la RD502, entre le batiment du musée et le
site archéologique ;

- Larue de la Corderie relie le lycée aux équipements sportifs ;

- Larue de la Plaine et la rue Genin permettent de relier les berges du Rhéne depuis la RD
386 en venant du Nord.

Le périmetre de la mission devra prendre en compte "arrivée sur les territoires de Vienne, Saint-Romain-
en-Gal et Sainte-Colombe jusqu’aux équipements.

Véritable pole d'équipements, le site concentre un grand nombre d’usagers et doit supporter leurs
déplacements de fagon optimisée, qu’il s'agisse de piétons. de vélos. de conducteurs de véhicules. ou
d’usagers des transports en commun. Le site doit également rendre possible le stationnement des véhicules
de ces usagers. Le site bénéficie de plusieurs poches de stationnement :

- Parking du stade nautique ;

- Parking des établissements scolaires ;

- Parking des batiments sportifs ;

- Le site supporte également un espace dédié aux véhicules de transports en commun

assurant la desserte des établissements scolaires.

A la marge du périmétre. le projet du musée de Ihistoire de Vienne. porté par le département de I'lsere. va
prendre place a Vienne (place Saint Pierre). Le projet suivra le parcours VPAH reliant les deux musées entre
eux. Les deux sites seront alors reliés par une liaison douce.



Objectifs de I'étude

Amélioration des flux :
Dans la perspective du redéploiement du musée et des sites de Saint-Romain-en-Gal, et
de la renovation en cours du centre nautique qui lui fait face, I'objectif est de repenser
les conditions de circulation multi-usages (voiture individuelle, réseaux bus, desserte
bus, modes doux) sur le périmetre élargi des communes de Vienne, Saint-Romain-en-
Gal, Sainte-Colombe ;

Stationnement

o Il s’agit d’évaluer les impacts des projets sur les conditions de stationnement sur
voirie et en ouvrage, notamment en terme d’impacts par catégories d'usagers
(deficit de places, reports d’usagers, fréquentation des parkings...), de quantifier
les besoins en stationnement en usages croisés et d'établir des projections
(besoins / réponses), en prenant pour bases les besoins quantifiés par les
gestionnaires d’équipements publics (le musée, le centre nautique, les
établissements scolaires, la ville de Saint-Romain-en-Gal...), mais aussi en
mettant en perspective les évolutions comportementales ;

o De formuler alors des préconisations d’adaptation de la politique de
stationnement pour mettre en cohérence l'offre et la nouvelle demande
déterminée par les capacités d’accés données par le plan de circulation.

Détails de la mission

La mission consiste a :

conduire une étude de déplacement qui vise a améliorer les conditions de mobilité
compte tenu du projet de modernisation du musée de Saint-Romain-en-Gal et des
difficultés déja constatées dans le secteur, en prenant en compte les équipements
existants, les projets liés (Centre nautique sur la Commune de Saint-Romain-en-Gal,
Musée de I'histoire de Vienne), I'augmentation des flux, tout en considérant les
evolutions des pratiques et en mettant en perspective ces évolutions. Le diagnostic
permettra d'identifier les flux existants / projetés occasionnés par les différents site du
pole d’équipement, et de mettre en lumiere I'état des supports de mobilités et leurs
adequation avec les usages qu'ils supportent ; proposer différents scénarios d’accés au
musee selon les profils de publics (touristes en véhicule individuels, groupes en bus
(notamment scolaires), touristes piétons venant de Vienne centre-ville / gare, touristes
venant du Sud du Département / Pilat, accés via la Via-Rhona ou le public
provenant de la halte fluviale de Vienne ;

identifier a partir des besoins en stationnement définis et révisés a partir des
donnees de fréquentation espérée des équipements (musée, centre nautique,
etablissements scolaires...), d’'un diagnostic quantitatif et qualitatif des zones
de stationnement existantes et des poches susceptibles d’étre dévolues a cet
usage , d'identifier les manques, les potentiels du territoire de proximité et de
proposer des scénarios d'investissement, d‘acquisition, de transformation,
d’aménagement et de mutualisation des parkings existants possiblement
selon les saisons.




Modalités d’exécution de |'étude
Phase 1 : Diagnostic / Analyse de situation / Analyse de projet

Il est demandé, lors de cette premiére étape,
de réaliser un état des lieux diagnostic des flux, des tracés et des modes de
déplacement et des stationnements ;
d’estimer les besoins liés aux projets par typologie de mode de déplacement
et de publics ;
- d’évaluer I'impact de l'ensemble des projets en termes de circulation et de
stationnement sur voirie et dans les parkings ;

Pour cela, le prestataire s‘appuiera sur les données et les projets fournis. Il analysera
les flux et les conséquences potentielles des projets sur ces flux, les déficits de
places prévisibles, en termes de flux les alternatives existantes, en termes de
stationnement évaluera les reports sur voirie sur un périmeétre plus éloigné, les
reports vers les parkings ou les reports modaux que |'on doit attendre.

Il en déduira les tracés des flux a prévoir saisonnalisé si nécessaire et la
fréquentation prévisible de chacun des parkings existants par typologie d’usagers
(résidents, visiteurs / touristes, pendulaires).

Phase 2 : Préconisations

Il est demandé, lors de cette deuxiéme étape, de formuler des préconisations
d’amélioration des flux et de diversification des modes d’accés, de proposer
différents scénarios d'acces au musée selon les profils de publics, d'adaptation de la
politique de stationnement sur voirie (évolution du nombre de places, création de
parkings et lieux d’implantations recommandés, évolutions des zones tarifaires, et
toute préconisation que le prestataire jugera utile) afin de répondre aux besoins et
objectifs identifiés pour chacun des équipements phares, de vérifier la coherence
entre le plan de circulation et le plan de stationnement.

Données remises au titulaire :
- Relevé topographique du site
- Relevé de propriétaires fonciers du site
- Ortho photo 5 cm du site
- Résultats de comptages automatiques disponibles (RD502 / RN7)

L'étude sera réalisée sur la base d’éléments, remis par le Département du Rhéne
/ le Musée de Saint-Romain-en-Gal, les communes de Saint-Romain-en-Gal,
Sainte-Colombe et Vienne, Vienne Condrieu Agglo ainsi que les gestionnaires
d‘établissements scolaires (inventaire de |'offre actuelle, enquétes d’occupation,
données de fréquentation des parkings,...) et aux objectifs de fréquentation de
chacun des projets.

Si les besoins de l'étude le nécessitent et sur demande du prestataire, le
Département du Rhone et Vienne Condrieu Agglo pourront faire realiser des
comptages et/ou des enquétes complémentaires afin de les transmettre au
prestataire.

Toutes les donneées disponibles auprés des partenaires et en premier lieu de
Vienne-Condrieu-Agglo et du Département du Rhone seront mis a la disposition
du titulaire du marcheé.Livrables
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Rendu de la Phase 1 / diagnostic :

Il est attendu a ce stade une note de synthése présentant les enjeux identifiés lors
du diagnostic, comportant notamment :
synthése des entretiens avec les différents acteurs du dossier (Vienne-
Condrieu-Agglo, CD69, le centre nautique, le musée, les établissements
scolaires, CD38, les communes de St Romain, de Ste Colombe et de Vienne,
la DIRCE, la Région AURA) ;
- les mouvements de flux par typologie de modes de déplacement ;
les principales difficultés de stationnement attendues par catégorie d'usagers
(secteurs en forts déficits de places, difficultés d'acces aux parkings liées au
plan de circulation) et les mécanismes de reports nécessaires (reports sur
d’autres secteurs et le cas échéant reports modaux),
- les évolutions de fréquentation prévisibles des parkings et les déficits.

Le prestataire fournira également une représentation graphique des enjeux précités
permettant une identification facile des principaux impacts en termes de flux, de
stationnement, et les principales modifications d’'usages nécessaires.

Rendu de la phase 2 (rendu final) / Préconisations

En rendu final, le prestataire devra fournir une note de synthése technique rappelant le
contexte, I'objet de la mission et les conclusions du travail d’analyse mettant en évidence
les points forts de sa réflexion.

Il rédigera aussi un rapport d’étude contenant des piéces graphiques et écrites. Il se
présentera sous la forme d'un document pédagogique qui comprendra l'ensemble des
planches réalisées par le prestataire au cours de I'étude ainsi qu’un texte explicatif qui
apportera toutes les précisions utiles a la compréhension des illustrations. Ce document
sera fourni aux formats .doc et .pdf. Les graphiques devront étre exploitables, avec un
lien actif vers les données recueillies. Les cartes devront aussi étre transmises au format
Adobe

Illustrator et Mapinfo.

Dates, délais, calendrier

Remise des offres : vendredi 9 septembre 2022
- Debut de mission : lundi 19 septembre 2022
Durée de la mission :
- Phase 1 : 5 semaines - Rendu lundi 24 octobre 2022
semaine 43 (du 28 au 28 octobre) : validation phase 1
- Phase 2 : 5 semaines - Rendu lundi 5 décembre 2022 Ajustements et rendu
final : lundi 19 décembre 2022

Le calendrier de mission ne pourra étre prolongé. Mais le titulaire pourra éventuellement
proposer d'allonger le délai de la phase 1 en réduisant la phase 2 ou vice-versa tout en
respectant impérativement la date de rendu final fixée au 19 décembre.

Pilotage de la mission
La mission est pilotée par le Département du Rhone, coordination Musée de Saint-
Romain-en-Gal, co-pilotage Agglomeration Vienne-Condrieu-Agglo, accompagnement
technique services de l'urbanisme et de la voirie du Département du Rhone et de
Vienne-Condrieu-Agglo.
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Autres dispositions relatives au marché

Expertise du bureau d’étude

Le Département est maitre d'ouvrage de I'étude qui sera co-pilotée et co-financée par
moitié par Vienne-Condrieu-Agglomération. Il attend du bureau d’études une expertise et
un avis critique permettant de proposer des analyses ou recueils complementaires qui lui
semblerait nécessaires ou judicieux.

Droits de présentation et de reproduction

Le Département du Rhone est propriétaire de I'ensemble des données et pourra disposer
librement des fichiers de données. Seul ce dernier pourra autoriser des tiers a reproduire
ou a utiliser pour leurs propres études ou pour d’autres prestations, rémunerées ou non,
les fichiers de données et exploitations de |'enquéte.

Secret professionnel

Les titulaires du marché sont tenus, ainsi que I'ensemble de leur personnel, au
secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
faits, informations, projets et décisions dont ils auront eu connaissance pendant
|‘exécution



