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Ville de o Vienne
PONT - EVEQUE /Co\nd/neu

Agglomération

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
Relative a 'aménagement de la rue Louis Leydier VC n° 2
Sur la commune de PONT-EVEQUE

ENTRE

La Commune de Pont-Evéque, d’une part, représentée par Martine FAITA, Maire, agissant conformément a
la délibération du Conseil municipal en date du 3 octobre 2022,

Ci-aprés dénommée « la Commune »,

La Communauté d’'Agglomération de Vienne Condrieu Agglomération, d’autre part, représentée par Thierry
KOVACS, Président, agissant conformément a la délibération n°22-218 du Conseil communautaire en date
du 8 novembre 2022,

Ci-aprés dénommeée « I’Agglomération ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routiere,

Vu le code la commande publique et notamment |"article L 2422-12,

Il est convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La rue Louis Leydier a Pont-Evéque nécessite une opération de réaménagement qui couvre des champs de
compétences relevant a la fois de I'Agglomération et de la Commune : chaussée, trottoirs, stationnements,
espaces verts, mobilier urbain, souténement... L'ensemble des travaux apparait comme une opération a

réaliser de maniére coordonnée et sous maitrise d'ouvrage unique.

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres de cette opération
ainsi que la gestion ultérieure des aménagements réalisés.

Toute modification des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a la validation
technique de I'Agglomération.
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Le cas echéant, la présente convention vaut autorisation, de la part des gestionnaires des voiries concernées
au bénéfices des signataires, d’occuper le domaine public routier pour la réalisation des aménagements visés
a I'article 2.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L'AMENAGEMENT

L'opération objet de la présente convention concerne le réaménagement partiel de la rue Louis Leydier a
Pont-Evéque, du carrefour de la place de la Mairie au N°10 de la rue Louis Leydier sur environ 200 meétres
linéaires.

Les objectifs d’aménagement sont les suivants ;
s Améliorations fonctionnelles et qualitatives
- Créer des places de stationnement proche du centre-ville
- Répartir I'espace public au profit des différents usages : piétons, vélos, voitures, véhicules
agricoles ;
s  Amélioration de la sécurité
- Faciliter le cheminement des piétons ;
- Assurer la visibilité et la lisibilité de la voirie, des carrefours et des accés riverains proches
du centre-ville ;

Les principaux intervenants de cette opération sont I'Agglomération, la Commune de Pont-Evéque (Maitre
d’'ouvrage} et les concessionnaires de réseaux existants dans 'emprise de I'opération.

Toutes modifications des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a 'avis du ou des
co-financeur{s) et seront a nouveau validées techniquement par I'Agglomération et la Commune.

2.1 Travaux relevant de la compétence de I'Agglomération :

Les travaux suivants relévent de I'Agglomération : les chaussées, trottoirs, équipements de sécurité (plateau
surélevé), caniveaux, avaloirs et grilles, et réseaux nécessaires a la collecte exclusive des eaux pluviales de la
voirie, poteaux et panneaux de signalisation de police, ainsi que la signalisation horizontale.

2.2 Travaux relevant de la compétence de la Commune :

Les travaux suivants relévent de la commune : le mobilier urbain, la signalisation directionnelle, plagues de
rues et la signalisation d'intérét local, le mobilier et les réseaux d’éclairage public ou de signalisation
lumineuse, les espaces verts d’accompagnement de voirie (arbustes, plantes vivaces et annueglles y compris
la végétation de pied d’arbre, y compris le réseau d’arrosage automatigue). L'ensemble des travaux a réaliser
dans I'emprise de la propriété communale afin de permettre "élargissement de I'assiette de la voirie, et
I'aménagement de places de stationnement.

L'ensemble des travaux des deux maitrises d'ocuvrage est désigné par « |'opération » dans la présente
convention.

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'(EUVRE

3-1. Maitrise d'cuvrage

L'article L2422-12 du code de la commande publigue stipule que, lorsque la réalisation ou la réhabilitation
d'un guvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent simultanément de la compétence de plusieurs maitres
d'ouvrage mentionnés a l'article L. 2411-1 (...}, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux

qui assurera la maitrise d'ouvrage de ['opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de
la maitrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
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En application de cette disposition, la Commune est désignée, d’'un commun accord, comme maitre
d’ouvrage unique de l'operation et elle est seule compétente pour mener I'ensemble des procédures
nécessaires a la réalisation de I'opération. Elle exerce a ce titre la maitrise d'ouvrage de I'ensemble de
I'opération dans I'intégralité du périmétre défini ci-aprés, et pour toutes les prérogatives, droits et
obligations afférentes. Elle assume toutes les responsabilités attachées a cette fonction et met en ceuvre les
régles qui lui sont applicables en propre et en particulier pour la passation des marchés publics a intervenir.
Cette mission ne donne pas lieu a rémunération.

3-2. Mission du maitre d’ouvrage
La mission de la Commune porte notamment sur les éléments suivants :

s Définition des conditions administratives et technigques selon lesquelles opération sera étudiée et
réalisée,

s Information réguliére de I'Agglomération sur le déroulement de "opération,

* Conduite des procédures réglementaires éventuellement nécessaires en amont de la réalisation du
projet,

e Préparation du choix du maitre d'ceuvre,

e Signature et gestion du marché de maitrise d'ceuvre, versement des rémunérations du maitre
d’'ceuvre,

* Préparation du choix puis signature et gestion des marchés de contréle technique d’étude ou
d’assistance au maitre d’ouvrage éventuel, versement de la rémunération du contrdleur technique
et autres prestataires d’'études ou d’assistance au maitre d’ouvrage,

e Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

¢ Gestion des financements de l'opération, étant entendu que chaque collectivité sollicite les
subventions pour les travaux qui ressortent de sa compétence,

e Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération des
entreprises et fournisseurs,

e Conduite de I'opération : suivi technique, administratif et financier,

e Reéception des travaux en présence de I'Agglomération pour ouvrage communautaire et de la
Commune pour l'ouvrage Commune, et levée des réserves de l'opération ainsi que
Faccomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX

4-1. Période des travaux

La Commune prévoit I'exécution des travaux au cours de I'année 2023,
4-2. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux réalisés sur le domaine public routier de la Commune et de I'Agglomération seront exécutés
conformément aux prescriptions technigques du C.C.T.G.

Etat des lieux

Préalablement aux travaux, le maitre d’ouvrage pourra demander I'établissement d'un constat contradictoire
des lieux en présence de I'Agglomération. Dans ce cas, un constat contradictoire sera etabli en fin de travaux.
Le maftre d'ouvrage fera un pré-piquetage en présence du représentant de I'Agglomération. Ce pré-
piguetage devra recevoir I'accord de I'ensemble des co-contractants.

4-3. Sécurité et signalisation de chantier

Page 3 sur &




Au cours de I'exécution du chantier, le maitre d’'ouvrage devra prendre de jour comme de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives & I'exploitation du réseau public routier d’intérét
communautaire et a la sécurité de la circulation {mise en place, entretien, surveillance de la signalisation,
alternats, déviations, etc...).

Ces mesures seront conformes aux ;

> Textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route et & I'arrété du 24 novembre 1967
maodifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes et de I'instruction interministérielle modifiée (livre
| - 8¢ partie - signalisation temporaire) ;

» Dispositions données par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans l'arrété
temporaire de circulation relatif aux travaux faisant I'objet de la présente convention.

La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier seront assurées par les entreprises désignées,
sous contrble de I"autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Le maitre d'ouvrage s’engage a
faire respecter cette obligation aux entreprises.

4-4, Géne a l'usager et aux riverains

Le maitre d’ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que I'exécution des travaux cause le
moins de géne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. 1l devra
s'attacher a assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.

Il devra également veiller & ce que la desserte des propriétés riveraines, I'accés aux bouches d'incendie et
autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes, ef, d'une
facon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.

4-5, Récolement — contrdle de conformité — garantie

Un récolement sera fourni dans un délai de deux (2) mois aprés la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas ou l'exécution des travaux ne serait pas conforme aux prescriptions technigques définies
précédemment, le maitre d’ouvrage devra faire remédier aux malfagons ou procéder aux mises en
conformité, Les frais de cette intervention seront a la charge du maitre d’ouvrage.

$’agissant des ouvrages remis par la Commune a FAgglomération, en cas de besoin, celle-ci pourra prendre
I"attache de la Commune afin qu’elle mette en ceuvre la(les) garantie(s) prévue(s) dans le marché public que
ce dernier a contracté avec 'entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Par délibération, le conseil municipal a précisé les montants prévisionnels nécessaires a I'aménagement de
la rue Louis Leydier.

Le montant de lI'opération concernée par la présente convention de maitrise d'ouvrage unique est estime a
environ 183 308 € H.T.

Le cout de 'opération se décompose sur les postes suivants, ces montants étant estimés :
- Etudes:9 000 €HT
-~ Travaux décrits a I'article 2 : 174 308 € HT

Sur cette base, la participation de :

- L'Agglomération est estimée a : 67 486 € HT de travaux et 4 4 500 € HT d’études
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- taCommune est estimée a: 106 822 € HT de travaux et a2 4 500 € HT d’études.

A savoir que le montant estimé des travaux a charge de la Commune correspond & 100% du montant des
travaux d’espaces verts, de mobilier urbain, et de modification a apporter a la propriété Communale afin de
permettre 'élargissement de l'assiette du domaine public, ou de tout autre domaine de compétence
communale.

L'Agglomération s'engage a verser sa participation 3 la commune comme suit :
Pour la maitrise d'ceuvre :

v Lesolde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par I'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Pour les travaux :

v Acompte de 30 000 £ sur présentation de Vordre de service de démarrage des travaux ;
v Le solde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par I'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Les participations des cocontractants, etant déterminées sur la base du montant prévisionnel des travaux,
les éventuelles réévaluations seront répercutées en fonction des dépenses réelles au prorata entre les deux
parties, selon les clés de répartition financiére afférentes a chaque nature d’ouvrage ou de compétences.

La participation de I'Agglomération est plafonnée au montant total défini dans la présente convention,
majoré de 15%. Toute modification dépassant ce seuil devra faire I'objet d’'un avenant a la présente
convention.

Si le colit total des dépenses réelles s’avére étre inférieur, |a participation de I'Agglomération sera ajustée
sur la base des dépenses réelles.

L'Agglomération rembourse la Commune sur la base du montant toutes taxes comprises des travaux réalisés.
L'Agglomération inscrira ces dépenses au compte 23 et percevra le FCTVA correspondant a la part des travaux
réalisés par I’Agglomération pour son compte.

Les dépenses et recettes correspondants 3 la part de I'Agglomération prise en charge par l[a Commune au
titre de la présente convention, seront inscrits au budget communal fonction 822 nature 458, opération sous
mandat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES-ASSURANCES

La Commune, maitre d’ouvrage de I'opération, s'engage a contracter une police d’assurances au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1382 et 1384 du code civil.

L'Agglomération devra vérifier que sa police d’assurances la couvre dans le cadre de ses relations
contractuelles.

La Commune, maitre d’ouvrage de l'opération, s’engage a relever et garantir I'Agglomération en cas de
recours ou de réclamation liés a I'exécution des travaux et/ou aux aménagements réalisés.

Lors de la réalisation des travaux, la Commune sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut
ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Le non-respect de 'obligation de maintien en bon état d’entretien et de conformité aux conditions fixées
dans la présente convention engage la responsabilité du propriétaire de I'ouvrage.
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De méme, lors de la réalisation des travaux d'entretien, chagque partie est responsable, a I'égard de 'autre et
des tiers, de tous les accidents et dommages pouvant survenir a I'occasion de ses interventions.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES
7.1 Acquisitions fonciéres

Sans objet

7.2 Gestion et entretien

Alissue des travaux, les ouvrages relevant de I'Agglomération seront transférés dans son patrimoine et gérés
comme tels.

La Commune restera gestionnaire et entretiendra ses ouvrages.
7.3 Occupation des terrains appartenant a la Commune pour la réalisation des travaux
Sans objet

ARTICLE 8. SUIVI DE L’OPERATION, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

8.1 Validation du dossier d’avant-projet
Un dossier d’avant-projet est établi par la Commune et doit faire 'objet d’une validation par I'Agglomération.
8.2 Dossier d’exploitation sous chantier

La Commune fait son affaire du montage des pieces, dont le DESC, dont la production pourrait étre rendue
nécessaire pour la bonne 'exécution du chantier.

8.3 Marchés publics

8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d’appel d’offre est celle de la Commune. Elle choisit, le ou les titulaires, en fonction des
critéres énoncés par le cahier des charges. La Commune signe le ou les marché(s) concernant I'opération.
Elle informe I'Agglomération des attributaires de marché et de la date prévue pour le démarrage des travaux.

8.3.2 L'exécution des marchés
La Commune est chargée de procéder aux déclarations et aux demandes d'autorisation administrative
préalables a 'ouverture du chantier. La Commune est I'interlocutrice de la ou des entreprises qui exécutent
les travaux, et a ce titre, elle est chargée de le(s) rémunérer,

8.4 Suivi du chantier et mesures d’exploitation sous circulation

Durant "'exécution des travaux, la Commune est seule habilitée a donner des ordres aux entreprises qui
interviennent sur le chantier. La Commune prend & sa charge les mesures d’exploitation temporaires
nécessaires a la réalisation de 'opération. Celles-ci feront I'objet de validations conjointes avec les

exploitants des différents réseaux routiers concernés. La Commune se charge d’obtenir les arrétés de
circulation nécessaires a la réalisation de 'ouvrage auprés des autorités compétentes.

Les services de I'Agglomération seront destinataires des comptes rendus des réunions de chantier.
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8.5 Réception des ouvrages

La Commune est tenue d’obtenir I'accord préalable de I'Agglomération avant de prendre la décision de
réception de 'ouvrage. En conséquence, les opérations préalables sont organisées par la Commune selon les
modalités suivantes :
s Avant les opérations préalables a la réception, la Commune organise une visite des aménagements
a réceptionner a laquelle participent I'Agglomération et le maitre d'ceuvre chargé du suivi du
chantier. Cette visite donne licu a |'etablissement d'un compte rendu qui reprend les observations
présentées par I'Agglomération et qu'elle entend voir réglées avant d'accepter la remise d'ouvrage.
e La Commune s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.
¢ La Commune établit la décision de réception {ou de refus} et la notifie a 'entreprise. Copie-en sera
transmise a 'Agglomération. La réception emporte transfert a I'Agglomération de la garde des
ouvrages. La Commune en sera libérée dans les conditions fixées a I'article 9.

ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES ~ PROCES VERBAL

L'ouvrage est remis a |'Agglomération aprés réception des travaux par la Commune en présence de
I'Agglomération et a condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent. Toutefois,
a compter de 'ouverture a la circulation publique de tout ou partie de I'ouvrage, I'Agglomération assurera
de fait I'exploitation de 'ouvrage. Il est entendu que jusqu’a la remise compléte de I'ouvrage, les opérations
et dépenses associées de gestion et d’entretien relatives a des parties d’ouvrages ayant fait 'objet de
réserves par I'Agglomération ne pourront étre portées a sa charge. La remise de I'ouvrage a I'Agglomération
dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent article donne lieu @ un procés-verbal valant
attestation de remise de 'ouvrage. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de I'ouvrage de I'Agglomération
et le DIVUO sont remis a I'Agglomération par la Commune a cette occasion.

L'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, reléve, avant la réception des travaux et
postérieurement a la réception en cas de réserves, de la Commune. La Commune est chargée de
'engagement et du suivi des procédures contentieuses liés aux garanties contractuelles. Aprés la réception
des travaux et la levée des éventuelles réserves, il appartient a I'Agglomération, s'agissant de ses ouvrages,
d’'invoquer, en cas de désordre, la garantie de parfait achévement et la garantie décennale. En cas de litige
au titre de ces garanties, toute action contentieuse reste de la seule compétence de I'Agglomération. La
Commune ne peut &tre tenue pour responsable des difficultés qui résulteraient d’'une mauvaise utilisation
de I'ouvrage remis ou d’'un défaut d’entretien.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet a compter de la date de sa signature et prend fin & la date de la remise
a I'Agglomération des ouvrages realisés dans les conditions visées a I'article 9.

La convention devient cadugue si les travaux n‘ont pas été engagés par le maitre d'ouvrage dans un délai de
deux ans a compter de sa signature.

ARTICLE 11 : RESILIATION
La convention peut étre résiliee :
- Pour motif d’intérét général par I'une des parties, a charge pour celle qui en prend l'initiative d'en
informer I'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- D'un commun accord entre les deux parties.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d'une clause de la présente convention fait l'objet d'un avenant.
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Les formes de passation d’un avenant suivent celles de la convention.
ARTICLE 13 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGE

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.
En cas d’échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires.

a Pont Eveque, le ¢ S{o4 Ilo 13 A Vienne le
Pour la Commune de Pont-Evéque, Pour Vienne Condrieu Agglomération,
Le Maire, pour le Président,

La 1% Vice-Présidente

Martine FAITA Claudine PERROT BERTON
ANNEXES

- La délibération du conseil communautaire n“i?.-z’.'fb’. en date du 8/11/22 autorisant Monsieur le
Président de I'’Agglomération, a signer la présente convention,

- La délibération du conseil municipal n® 05.05.2022 en date du 3/10/2022 autorisant Madame le
Maire de Pont-Evéque a signer la présente convention.
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MAIRIE EXTRAIT DU REGISTRE
PONT-EVEQUE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ISERE

L'an deux mille-vingl-deux, l¢ trois octobre, le Conscil Municipal de Ja Commune, diiment conyoqué,
s'est réuni en session publique ordinaire, 4 la Mairie, sous la présidence de Madame Martine FAITA,
Maire,

DELIB 05.05.2022
Objet : AMENAGEMENT DE LA RUE LOUIS LEYDIER

Convention de délégation de la maitrise (’ouvrage entre la Commune et Vienne Condriev Agglomération

Nombre de conseillers municipaux en exercice ; 29
Date de convocation du Conseil Municipal : 27 septembre 2022

PRESENTS : Messieurs PHILY Jean Paul, DINDAR Bayram, TOGNARELLI Clristian, SHAKHUN
Samset, COURTOIS Gilbert, BOULARAND Michel, COLIN Christian, MEYSSON Maurice, DUTIN Jean
Louis,

Mesdames FAITA Martine, BRAHMI Dalila, ZENOUDA Carine, GRAND Jacqueline, FEUILLET
Blandine, PIGANEAU Catherine, ROUSSET Marie France, DE PINHO Lucie, DELOUVRIER Chloég,
PASQUIER-FAY Anne Lise, MOULIN Jocelyne,

EXCUSES :

Madame THOMASSY Irina donne pouvoir & Monsieur TOGNARELLI Christian
Monsieur GARDA Stéphane donne pouvoir & Monsieur COURTOIS Gilbert
Monsieur ALAGOZ Hasan donne pouvoir & Madame BRAHMI Dalila
Monsieur RIGOLLET Franck donne pouvoir a Monsieur COLIN Christian
Monsieur MISIR Ithan donne pouvoir 3 Madaime GRAND Jacqueline

Messieurs KORICH] Karim, CROSAZ Bemard,
Mesdames LENTILLON Michelle, MULLER Nicole,

Scerétaire de séance : ZENQUDA Carine

Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement de la rue Louis Leydier (voirie communale N°2) avec Ia
creation de places de stationnement et la création d’un cheminement piéton pour rejoindre le Centre-ville,

Ces aménagements nécessitent une opération de réaménagement qui couvre des champs de compétences
relevant a la fois de I'Agglomération et de 1a Commune - chaussée, trottoirs, stationnements, espaces verts,
mobilier urbain, souténement... L'ensemble des travaux apparait comme une opération 4 réaliser de maniére
coordonnée et sous maitrise d'ouvrage unique.

Il convient, pour ce faire, de signer une convention entre Vienne Condriey Agglomération et la Commune
pour définir les modaliiés techniques et financicres de cette operation ainsi que la gestion ultérieure des
amenagements réalisés. Toute modification des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre
soumises a la validation technique de la Commune.

Il est précisé que les montants prévisionnels nécessaires a I’aménagement sont les suivants :
Le montant de I"opération concernde par la présente convention de majtrise d"ouvrage unique est estimé 3
environ 183 308 € H.T.

Sur cette base, la participation de -
- L’Agplo est estimée 3 67 486 € HT de ravaux et a 4 500 € HT d*études
- LaCommune estestimée a: 106 822 € HT de travaux et 4 4 500 € HT détudes,




A savoir que le montant estimé des travaux a charge de la Commune correspond a4 100% du montant des
travaux d’espaces verts, de mobilier urbain, et de modification a apporté a la propriété Communale afin de
permettre I'élargissement de I’assiette du domaine public, ou de tout autre domaine de compétence
communale.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré, & 'unanimité,
- Approuve le projet d’aménagement de la rue Louis Leydier

- Approuve la mise en place d’une convention pour la délégation de la maitrise d’ouvrage entre
Vienne Condrieu Agglomération et la Commune de Pont-Evéque

- Autorise Madame le Maire ou son représentant & signer cette convention et A entreprendre toute
formalité, accomplir toute démarche, signer tout document administratif, contractuel ou comptable
s’y rapportant

La présente délibération est transmise & Monsieur le Sous-Préfet de Vienne, conformément a la Loi du 2

mars 1982.
Pour copie conforme, Le Maire,
Martine FAITA




