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Agglomeération

CONVENTION DE DELEGATION

DE MAITRISE D’'OUVRAGE
Relative a 'aménagement du chemin de I’Oie VC n°7
Sur la commune de VILLETTE-DE-VIENNE

ENTRE

La Commune de Villette-de-Vienne, d'une part, représentée par Jean TISSOT, Maire, agissant
conformément a la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2022,

Ci-aprés dénommeée « la Commune »,

La Communauté d'Agglomeération de Vienne Condrieu Agglomération, d’autre part, représentée par
Thierry KOVACS, Président, agissant conformément a la délibération du Conseil communautaire en

date du JQ( oS | 2012
Ci-aprés dénommeée « I'Agglomération ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routiére,
Vu le code de la commande publique et notamment l'article L 2422-12,

Il est convenu et arrété ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le chemin de I'Oie a Villette-de-Vienne nécessite une opération de requalification / réaménagement
qui couvre des champs de compétences relevant a la fois de I'Agglomération et de la Commune :
chaussée, trottoirs, stationnements, éclairage, espaces verts, signalisation tricolore... L'ensemble
des travaux apparait comme une opération a réaliser de maniére coordonnée et sous maitrise
d'ouvrage unique.

La presente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres de cette
opération conformément au descriptif joint en annexe 1 ainsi que la gestion ultérieure des
aménagements réalisés.

Toute modification des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a la
validation technique de I'Agglomération.

La présente convention vaut autorisation, de la part des gestionnaires des voiries concernées au
bénéfice des signataires, d'occuper le domaine public routier pour la réalisation des aménagements
visés a l'article 2.
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L'AMENAGEMENT

L'aménagement projeté consiste a réaménager entierement le chemin de I'Oie du carrefour de la
RD n° 36 en entrée a l'autre carrefour avec la VC n° 1 en sortie.

Les objectifs d'aménagement sont les suivants :
e Amélioration de la sécurité
. Création d'une voie verte afin de faciliter le cheminement des piétons et des vélos ;
- Assurer la visibilité et la lisibilité de la voirie, des carrefours et des acces riverains ;
- Création d'une zone apaisée en limitant la vitesse pratiquée par les automobilistes.
o Améliorations fonctionnelles et qualitatives
- Répartition de I'espace public au profit des différents usagers : piétons, vélos,
voitures, véhicules agricoles ;
- Gestion des eaux pluviales en favorisant l'infiltration. Adaptation du réseau en lien
avec 'aménagement.

Les principaux intervenants de cette opération sont Vienne Condrieu Agglomération (Maitre
d'ouvrage) et la Commune de Villette-de-Vienne et les concessionnaires de réseaux existants dans
I'emprise de I'opération.

Toutes modifications des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a l'avis
du ou des co-financeur(s) et seront a nouveau validées techniquement par Vienne Condrieu
Agglomération et la Commune.

2.1 Travaux relevant de la compétence de I'’Agglomération :

Les travaux suivants relevent de 'Agglomération : les chaussées, trottoirs, équipements de sécurité,
caniveaux, avaloirs et grilles, et réseaux nécessaires a la collecte exclusive des eaux pluviales de
la voirie, poteaux et panneaux de signalisation de police et signalisation horizontale.

2.2 Travaux relevant de la compétence de la Commune :

Les travaux suivants relévent de la Commune : le mobilier urbain, la signalisation directionnelle,
plaques de rues et la signalisation d'intérét local, le mobilier et les réseaux d'éclairage public ou de
signalisation lumineuse, les espaces verts d'accompagnement de voirie (arbustes, plantes vivaces
et annuelles y compris la végétation de pied d'arbre, y compris le réseau d'arrosage automatique).

L'ensemble des travaux des deux maitrises d’ouvrage est désigné par « l'opération » dans la
présente convention.

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'CEUVRE
3-1. Maitrise d'ouvrage

L'article L 2422-12 du code de la commande publique stipule que, lorsque la réalisation ou la
réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent simultanément de la compétence
de plusieurs maitres d'ouvrage mentionnés a l'article L. 2411-1 (...), ceux-ci peuvent désigner, par
convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de |'opération. Cette convention
précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

En application de cette disposition, 'Agglomération est désignée, d’'un commun accord, comme
maitre d'ouvrage unique de I'opération et elle est seule compétente pour mener I'ensemble des
procédures nécessaires a la réalisation de 'opération. Elle exerce a ce titre la maitrise d'ouvrage de
'ensemble de l'opération dans lintégralité du périmétre défini ci-aprés, et pour toutes les
prérogatives, droits et obligations y afférents. Elle assume toutes les responsabilités attachees a
cette fonction et elle met en ceuvre les régles qui lui sont applicables en propre et en particulier pour
la passation des marchés publics a intervenir.

Cette mission ne donne pas lieu a rémunération.
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3-2. Mission du maitre d’ouvrage

La mission de '’Agglomération porte notamment sur les éléments suivants :

« Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'opération sera
étudiée et réalisée,

e Information réguliére de la Commune sur le déroulement de I'opération,

« Conduite des procédures réglementaires éventuellement nécessaires en amont de la
réalisation du projet,

« Préparation du choix du maitre d'ceuvre, ou réalisation de la mission par ses propres
services,

« Signature et gestion du marché de maitrise d'ceuvre éventuel, versement des rémunérations
du maitre d'ceuvre,

» Préparation du choix puis signature et gestion des marchés de contréle technique d'étude
ou d'assistance au maitre d’ouvrage éventuel, versement de la rémunération du contréleur
technique et autres prestataires d'études ou d’assistance au maitre d’ouvrage,

e Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

» Gestion des financements de |'opération, étant entendu que chaque collectivité sollicite les
subventions pour les travaux qui ressortent de sa compétence,

« Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération
des entreprises et fournisseurs,

¢ Conduite de 'opération : suivi technique, administratif et financier,

» Reéception des travaux en présence de 'Agglomération pour I'ouvrage communautaire et de
la Commune pour l'ouvrage Commune, et levée des réserves de l'opération ainsi que
l'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX
4-1. Période des travaux

Vienne Condrieu Agglomeération prévoit I'exécution des travaux a sa charge dans un délai de 6 mois.
Les ouvrages réalisés seront implantés conformément au plan du projet annexé a la présente
convention.

Le maitre d'ouvrage se charge d’informer son partenaire de I'avancement des travaux.

Le représentant de la commune de Villette-de-Vienne est associé au suivi (réunions de chantier) et
a la réception des travaux. A l'issue de la réception ou de la levée des réserves le cas échéant,
Vienne Condrieu Agglomeération procede a la remise des ouvrages a la commune de Villette-de
Vienne. La remise des ouvrages n'est possible que si les travaux réalisés par le maitre d’ouvrage
sont conformes aux prescriptions contenues dans la présente convention. Le procés-verbal de
remise des ouvrages est alors signé par I'ensemble des parties a la convention et il précise leur date
de visite.

4-2. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux réalisés sur le domaine public routier de Vienne Condrieu Agglomération seront
exeécutés conformément aux prescriptions techniques du C.C.T.G.

Etat des lieux

Préalablement aux travaux, le maitre d'ouvrage pourra demander |'établissement d'un constat
contradictoire des lieux en présence de la commune de Villette-de-Vienne. Dans ce cas, un constat
contradictoire sera établi en fin de travaux.

Le maitre d’ouvrage fera un pré-piquetage en présence du représentant de la commune de Villette-
de-Vienne. Ce pré-piquetage devra recevoir I'accord de 'ensemble des co-contractants.
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4-3. Sécurité et signalisation de chantier

Au cours de I'exécution du chantier, le maitre d’ouvrage devra prendre de jour comme de nuit, sous
sa responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives a I'exploitation du réseau public routier
d’intérét communautaire et a la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de
la signalisation, alternats, déviations, etc...).

Ces mesures seront conformes aux :

> textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route et a larrété du
24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes et de l'instruction
interministérielle modifiée (livre | - 8™ partie - signalisation temporaire) ;

» dispositions données par |'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans I'arrété
temporaire de circulation relatif aux travaux faisant 'objet de la présente convention.

Les entreprises intervenant pour le compte du maitre d’'ouvrage devront donc signaler leur chantier
conformément a ces mesures. Le maitre d’ouvrage s'engage a faire respecter cette obligation aux
entreprises.

Ces mesures peuvent, en cours de chantier, étre modifiées a la demande du détenteur du pouvoir
de police de la circulation.

La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier seront assurées par les entreprises
désignées, sous controle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Le maitre
d'ouvrage s’engage a faire respecter cette obligation aux entreprises.

4-4. Géne a l'usager et aux riverains

Le maitre d'ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que I'exécution des travaux
cause le moins de géne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier
communal. |l devra s'attacher a assurer la liberte de la circulation et la protection des piétons.

Il devra également veiller a ce que la desserte des propriétés riveraines, |'accés aux bouches
d'incendie et autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages
annexes, et, d'une fagon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics, soient
préserves.

4-5. Récolement — controéle de conformité — garantie
Un récolement sera fourni dans un délai de deux (2) mois aprés la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas ou I'exécution des travaux ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le maitre d'ouvrage devra faire remédier aux malfagons ou procéder aux mises en
conformité. Les frais de cette intervention seront a la charge du maitre d’ouvrage.

S'agissant des ouvrages remis par Vienne Condrieu Agglomération a la Commune, en cas de
besoin, celle-ci pourra prendre I'attache de Vienne Condrieu Agglomération afin qu’elle mette en
ceuvre la(les) garantie(s) prévue(s) dans le marché public que ce dernier a contracté avec
I'entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Par délibération n° 20220414-01 du 14 avril 2022, le conseil municipal a précisé les montants
prévisionnels nécessaires a 'aménagement du chemin de I'Oie.

Le montant prévisionnel des travaux s'éléve a 473 981.81 € HT (soit 568 778.17 € TTC).

Sur cette base, la participation de :

- la Commune est fixée a 21 052.90 € HT.
Ce montant comprend les travaux sur les espaces verts. Par ailleurs, les travaux lies a la
rénovation des feux tricolores (hors génie Civil) seront pris en charge directement par la
commune.

- I'Agglomération est fixée a 452 928.91 € HT.
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Ces participations sont définies sur la base de la solution présentée en annexe a la présente
convention.

La Commune s'engage a verser sa participation a Vienne Condrieu Agglomération comme suit :

» 100% a la suite de la présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par
'ensemble des parties a la convention et précisant leur date de visite, du tableau annexeé
a la convention, actualisé en fonction des dépenses réelles, et signé par Vienne Condrieu
Agglomération et du décompte général et definitif des travaux.

Les participations des cocontractants, étant déterminées sur la base du montant prévisionnel des
travaux, les éventuelles réévaluations seront répercutées en fonction des dépenses réelles au
prorata entre les deux parties, selon les clés de répartition financiére afférentes a chaque nature
d'ouvrage ou de compétences.

La commune de Villette-de-Vienne rembourse I'Agglomération sur la base du montant toutes taxes
comprises des travaux réalisés. La Commune inscrira ces dépenses au compte 23 et percevra le
FCTVA correspondant a la part des travaux réalisés par I'’Agglomération pour son compte.

Les crédits correspondants a la participation de I'Agglomération sont inscrits au budget de 'exercice
2022 compte operation 184 fonction 822 Nature 2317.

Les dépenses et recettes correspondants a la part de la Commune seront inscrits au budget fonction
822 nature 458, opération sous mandat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES-ASSURANCES

Vienne Condrieu Agglomération, maitre d'ouvrage de I'opération, s'engage a contracter une police
d’assurances au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 et 1384 du code civil.
La Commune devra vérifier que sa police d’assurances la couvre dans le cadre de ses relations
contractuelles.

L’agglomération, maitre d'ouvrage de I'opération, s'engage a relever et garantir la Commune en cas
de recours ou de réclamation liés a I'exécution des travaux et/ou aux aménagements realises.

Lors de la réalisation des travaux, Vienne Condrieu Agglomération sera responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Le non-respect de I'obligation de maintien en bon état d'entretien et de conformité aux conditions
fixées dans la présente convention engage la responsabilité du propriétaire de I'ouvrage.

De méme, lors de la réalisation des travaux d'entretien, chaque partie est responsable, a I'égard de
l'autre et des tiers, de tous les accidents et dommages pouvant survenir a I'occasion de ses
interventions.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES

7.1 Acquisitions fonciéres

Les acquisitions fonciéres sont réalisées par la commune.

7.2 Gestion et entretien

A lissue des travaux, les ouvrages relevant de la commune seront transférés dans son patrimoine

et gérés comme tel.
L'Agglomération restera gestionnaire et entretiendra ses ouvrages.
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7.3 Occupation des terrains appartenant a la commune pour la réalisation des travaux

Sans objet.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’OPERATION, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

8.1 Validation du dossier projet

Un dossier de projet est établi par '’Agglomération et doit faire I'objet d'une validation par la
Commune.

8.2 Dossier d’exploitation sous chantier

L’Agglomération fait son affaire du montage des piéces, dont le DESC, dont la production pourrait
étre rendue nécessaire pour la bonne I'exécution du chantier.

8.3 Marchés publics

8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d'appel d'offre est celle de 'Agglomération. Elle choisit, le ou les titulaires, en fonction
des critéres énoncés par le cahier des charges. L'Agglomération signe le ou les marché(s)
concernant I'opération. Elle informe la commune des attributaires de marché et de la date prévue
pour le démarrage des travaux.

8.3.2 L’exécution des marchés
L'Agglomération est chargée de procéder aux déclarations et aux demandes d’autorisation
administratives préalables a I'ouverture du chantier. L’Agglomération est I'interlocutrice de la ou des
entreprises qui exécutent les travaux, et a ce titre, elle est chargée de le(s) rémunérer.

8.4 Suivi du chantier et mesures d’exploitation sous circulation

Durant I'exécution des travaux, L'Agglomeération est seule habilitée a donner des ordres aux
entreprises qui interviennent sur le chantier. L’Agglomération prend a sa charge les mesures
d'exploitation temporaires nécessaires a la réalisation de l'opération. Celles-ci feront I'objet de
validation conjointe avec les exploitants des differents réseaux routiers concernées. L’Agglomération
se charge d'obtenir les arrétés de circulation nécessaires a la réalisation de 'ouvrage auprés des
autorités compétentes.

Les services de la commune seront destinataires des comptes rendus des réunions de chantier.

8.5 Réception des ouvrages

L’Agglomération est tenue d'obtenir I'accord préalable de la commune avant de prendre la décision
de réception de l'ouvrage. En conséquence, les opérations préalables sont organisées par
I'Agglomération selon les modalités suivantes :

* Avant les opérations préalables a la réception, 'Agglomération organise une visite des
aménagements a réceptionner a laquelle participent la commune et le maitre d'ceuvre chargé
du suivi du chantier. Cette visite donne lieu a I'établissement d'un compte rendu qui reprend
les observations présentées par la commune et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la
remise d'ouvrage.

« L’Agglomération s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception.

« L’Agglomération établit la décision de réception (ou de refus) et la notifie a I'entreprise. Copie
sera transmise a la Commune. La réception emporte transfert a L'’Agglomération de la garde
des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les conditions fixées a 'article 9.
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ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES - PROCES VERBAL

L’'ouvrage est remis a la Commune aprés réception des travaux par '’Agglomération en présence de
la Commune et a condition que I'Agglomération ait assuré toutes les obligations qui lui incombent.
Toutefois, a compter de l'ouverture a la circulation publique de tout ou partie de l'ouvrage, la
Commune assurera de fait I'exploitation de I'ouvrage. Il est entendu que jusqu’a la remise compléte
de I'ouvrage, les opérations et dépenses associées de gestion et d’entretien relatives a des parties
d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves par la Commune ne pourront étre portées a sa charge. La
remise de 'ouvrage a I'Agglomération dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent
article donne lieu & un procés-verbal valant attestation de remise de l'ouvrage. Le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) de l'ouvrage Commune et le DIUO sont remis a la Commune par
I'Agglomération a cette occasion.

L’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, reléve, avant la réception des
travaux et postérieurement a la réception en cas de réserves, de I'Agglomération. L'Agglomération
est chargée de I'engagement et du suivi des procédures contentieuses liés aux garanties
contractuelles. Apreés la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves, il appartient a la
Commune, s'agissant de ses ouvrages, d'invoquer, en cas de désordre, la garantie de parfait
achévement et la garantie décennale. En cas de litige au titre de ces garanties, toute action
contentieuse reste de la seule compétence de la Commune. L'’Agglomération ne peut étre tenue
pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de 'ouvrage remis ou
d'un défaut d'entretien.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet a compter de la date de sa signature et prend fin a la date de la remise
a la commune des ouvrages réalisés dans les conditions visées a l'article 4.

La convention devient caduque si les travaux n’ont pas été engagés par le maitre d'ouvrage dans
un délai de deux ans a compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 11 : RESILIATION

La convention peut étre résiliée pour motif d'intérét général par I'une des parties a charge pour celle
qui en prend l'initiative d’en informer 'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous
réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d'une clause de la présente convention fait I'objet d'un avenant.
Les formes de passation d'un avenant suivent celles de la convention.

ARTICLE 13 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGE
Les parties s'efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.
En cas d'échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.

Fait a Vienne, le 19 avril 2022
En deux exemplaires. Lo 17 MAIM7

Pour la Commune de Villette-de-Vienne, Pour la Communauté d’Agglomération
De Vienne Condrieu Agglomération,

Le Maire, Le
‘: .- N }'_
Vs el

Thierry KOVACS

Jean TISSOT
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ANNEXES

- Tableau de répartition financiére

- Plans, schémas et profils éventuels cde 'améenagement o

- La délibération du conseil communautaire n° 22 -1¢4 en date du ..AC( © (‘/ A2
autorisant Monsieur le Président de |'Agglomeération, a signer la présente convention,

- La délibération du conseil municipal n® 20220414-01 en date du 14 avril 2022 autorisant
Monsieur le Maire de Villette-de-Vienne a signer la présente convention.
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Commune de Villette de Vienne - Aménagement de la rue de I'Qie

Estimation du co(it des travaux
(DQE estimatif du 24/03/2022)

Lot1:VRD
Postes de dépense Montant (HT)
Prix généraux 11 600,00 €
Travaux préparatoires 39 465,85 €
Terrassements 41 566,85 €
Voirie 113 679,00 €
Parking (place de stationnement) 11880,00 €
Trottoir (enrobé et stabilisé) 85 007,85 €
Bordures 61393,45 €
Assainissement Eaux Pluviales Voirie 52 277,00 €
Assainissement Eaux Pluviales Toiture 890,10 €
Réseaux AEP 1138,50 €
Réseau France Télécom 1519,80 €
Cloture et portail 10 380,60 €
Signalisation horizontale et verticale 12 889,60 €
Mobilier Urbain en pierre naturelle 4 071,70 €
Signalisation a feux tricolores (Génie Civil) 5 168,61 €
Montant Total : 452 928,91 €
Lot 2 : Espaces verts
Postes de dépense Montant HT
Prix généraux 5 650,00 €
Espaces veris 15 402,90 €
Montant Total : 21 052,90 €
Montant global du marché (HT): 473 981,81 €
Montant global du marché (TTC): 568 778,17 €
Répartition par maitre d'ouvrage sur la solution de base:
Postes de dépense Montant
Prix généraux 11 600,00 €
Travaux préparatoires 39 465,85 €
Terrassements 41566,85 €
Voirie 113 679,00 €
Parking (place de stationnement) 11880,00 €
Trottoir (enrobé et stabilisé) 85 007,85 €
Bordures 6139345 €
Assainissement Eaux Pluviales Voirie 52277,00 €
Assainissement Eaux Pluviales Toiture 890,10 €
Réseaux AEP 1138,50 €
Réseau France Télécom 1519,80 €
Cloture et portail 10 380,60 €
Signalisation horizontale et verticale 12 889,60 €
|Mabilier Urbain 4 071,70 €
Signalisation a feux tricolores Génie Civil 5 168,61 €
Total a charge Agglo (HT) : 452 928,91 €
Montant total (TTC): 543 514,69 €

“Postes de dépense

oniani

Prix généraux

5 650,00 €

Espaces verts

15402,90 €

Total a charge Commune (HT):

21 052,90 €

Montant total (TTC) :

25 263,48 €

resianons suppiementaires eveniuglles espaces verts' retenues ou non au moment de la signature du co

Postes de depense

Montant HT

mulch couleur brun)

183425 €

nataignier ecorce

0
0

Montant Total :
Montnt Total ( TTC)
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Condrieu

Ag gtom ération DELIBERATION 22-104
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 mai 2022

Date de la convocation : 3 mai 2022
Nombre de conseillers en exercice : 51

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président

M. Frédéric BELMONTE, M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX, M. Christian BOREL, M. Christophe
BOUVIER, Mme Dalila BRAHMI, M. Lucien BRUYAS, Mme Mich&le CEDRIN, M. Pierre-Marie
CHARLEMAGNE, M. Alain CLERC, M. Jean-Yves CURTAUD, M. Martin DAUBREE, Mme Florence DAVID,
M. Marc DELEIGUE, Mme Hilda DERMIDJIAN, Mme Annie DUTRON, Mme Annick GUICHARD,
M. Nicolas HYVERNAT, M. Christian JANIN, M. Max KECHICHIAN, M. Fabien KRAEHN, M. Jean-Ciaude
LUCIANO, M. Philippe MARION, M. Guy MARTINET, M. Alain ORENGIA; M. Daniel PARAIRE,
Mme Claudine PERROT-BERTON, M. Christian PETREQUIN, Mme Brigitte PHAM-CUC, M. Jean-Paul
PHILY, M. lean PROENCA, M. Lévon SAKOUNTS, M. Thierry SALLANDRE, Mme Maryline SILVESTRE,
M. Luc THOMAS, M. Jean TISSOT, M. Charles TODARO, Mme Béatrice TRANCHAND, Mme Evelyne
ZIBOURA.

Ont donné pouvoir : M. Jacques BOYER & Mme Brigitte PHAM-CUC, M. Patrick CURTAUD & M. Thierry
KOVACS, Mme Martine FAITA & Mme Dalila BRAHMI, Mme Anny GELAS 3 Mme Michéle CEDRIN,
Mme Catherine MARTIN a M. Christophe BOUVIER, Mme Virginie OSTOJIC & M. Frédéric BELMONTE,
Mme Sophie PORNET a Mme Maryline SILVESTRE, Mme Dominique ROUX & M. Erwann BINET.

Absents suppléés : M. Christophe CHARLES représenté par sa suppléante Mme Annie BEC, M. Denis
PEILLOT représenté par sa suppléante Mme Réfija BABACIC, M. Isidore POLO représenté par sa
suppléante Mme Marcelle DELPHIS.

Secrétaire de séance : M. Martin DAUBREE

OBJET:  VOIRIE ET RESEAUX — Maftrise d'ouvrage unique — Villette de Vienne : chemin de I'Oie

Rapporteur : Richard BONNEFOQUX

NOTE DE SYNTHESE

Vienne Condrieu Agglomération a instauré dans le cadre de la prise de compétence voirie en 2004 une
enveloppe budgétaire sur fonds propres qui permet de réaliser des travaux d'investissement
structurants sur la volrle et notamment des aménagements de requalification urbaine de centre bourg.
Une enveloppe d'un montant de 1,9 millions d'euros / an depuis 2018 pour Vienne Condrieu
Agglomération a permis de définir un programme d'investissements pluri annuel qui concerne
I'ensemble des communes, Dans ce cadre, I! est proposé des travaux sur le chemin de I’Qie sur la
Commune de Villette de Vienne en 2022.

Le projet consiste a requalifier le chemin de I'Ole en zone apaisée en créant une voie verte et des noues
d'infiltration. Les travaux de réaménagement doivent étre également l'occasion de sécuriser les
différentes traversées piétonnes,

L'opération engloberadonc—différents domaines—:—ehaussée, trottoirs, stationnement, arbres
d'alignement, espaces verts, mobilier urbain et feux tricolores.




Certaines de ces compétences relévent de la Commune, d'autres de |'Agglomération. L'ensemble des
travaux & conduire apparalt comme une opération 2 réaliser de manigre coordonnée et sous mafltrise
d'ouvrage unique.

Aussi il est proposé que [a Commune délégue sa maitrise d'ouvrage & I’Agglomération pour l'opération
de requalification du chemin de I'Oie. Une convention de maitrise d'ouvrage unique jointe a la
présente délibération définit les obligations des parties et les modalités financiéres et techniques.

Le montant prévisionnel des travaux s'éléve 3 473 981,81 € H.T, répartis comme sult :

- Part Commune : 21 052,90 € H.T
- Part Agglomération : 452 928,91 € H.T

L'opération est prévue en une phase qui sera inscrite sur 'exercice budgétaire 2022.
La commune s'engage a verser sa participation a I’Agglomération comme suit :

- Le solde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par ['‘Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

La participation de la Commune sera ajustée sur la base des dépenses réelles toutes taxes comprises,

[l est précisé qu'a lissue des travaux I'Agglomération procédera a la remise des ouvrages 3 [a
Commune. :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de la voirie routiére,

VU le code de la commande publigue et notamment article L2422-12,
VU I'avis du Bureau Cornmunautaire de ce jour,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré, A L'"UNANIMITE :

APPROUVE la délégation de maitrise d'ouvrage & Vienne Condrieu Agglomération pour I'opération de
réhabilitation du chemin de I'Oie et les termes de la convention jointe & la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Président a effectuer les démarches et a signer avec la Commune de Villette de
Vienne la convention et tous documents afférents a la présente délibération.

Les crédits correspondants & la participation de Vienne Condrieu Agglomération seront Inscrlts au
budget de I'exercice 2022 opération 184, fonction 822, nature 2317.

Les dépenses et recettes correspondants a la participation de la Commune seront Inscrits en fonction
822 et nature 458 {opération sous mandat}.

Délibération publiée le 13/05/2022

Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services
Claude BOUR

Thierry KOVACS

La présente délibération peut faire ['ohfet d'un recours pour excés de pouvelr devant le Tribunal Administratif dans un délai
de deux mols & compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat




\ ANNEXE &

COMMUNE DE VILLETTE-DE-VIENNE|
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL ARRIVE LE ;

19 AVR. 2022

Nombre de Conseillers

en exercice 119 -
présents :15  procurations : 3 SOUS-PREFECTURE DE VIENNE
votants :18

L'an deux mille vingt deux, le quatorze avril & vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis
en la maison commune sur la convocation individuelle adressée le 8 avril 2022 et sous la présidence de
monsieur le maire.
Sont présents MM et Mmes : Jean TISSOT — Olivier LAURENT — Héléne PERDRIELLE — Julien LEPRE -
Cristelle VEILLARD ~ Bruno PECHON - Jean GALERA — Annie ROLLANDIN - Jean-Paul BADIA —
Cathy GARCIA EBOLI — Stéphane IDE — Magalie SURJUS - Ghislaine PIOT — Véronique GRILLET -
Stéphane FICCA
Absents excusés : Maryse VANNEL a donné pouvoir a Jean TISSOT

Alberto DE SOUSA a donné pouvoir a Olivier LAURENT

Isabelle PILLON a donné pouvoir 4 Cristelle VEILLARD
Absent : Romain GENESSEY
Secretaire pour la séance :  Olivier LAURENT

DELIBERATION N° 20220414-01
VOIRIE — AMENAGEMENT DU CHEMIN DE L’OIE —
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

Monsieur Jean-Paul BADIA, conseiller municipal délégué a la voirje, explique que Vienne Condrieu
Agglomération a instauré dans le cadre de la prise de compétence voirie en 2004 une enveloppe budgétaire
sur fonds propres qui permet de réaliser des travaux d'investissement structurants sur la voirie et notamment
des aménagements de requalification urbaine de centre bourg.

Une enveloppe d'un montant de 1,9 millions d'euros / an depuis 2018 pour Vienne Condrieu Agglomération
a permis de définir un programme d'investissements pluriannuel qui concerne I'ensemble des communes.

Le projet consiste a requalifier la voie en zone apaisee et a créer une voie verte.
L'opération englobera donc différents domaines : chaussée, trottoirs, stationnement, arbres d'alignement,
espaces verts, mobilier urbain et feux tricolores. N

Certaines de ces compétences relévent de la commune, d'autres de I'Agglomération. L'ensemble des
travaux & conduire apparait comme une opération & réaliser de maniére coordonnée et sous maitrise
d'ouvrage unique.

Au regard des contraintes techniques et du calendrier de réalisation, il est proposé que la commune delégue
sa maitrise d'ouvrage a I'Agglomération pour cette opération.

Il est par conséquent proposeé de signer une convention de délégation de maitrise d'ouvrage afin de préciser
les obligations des parties.

Le montant prévisionnel des travaux s'éléve a 473 981.81 € H.T (soit 568 778.17 € TTC), réparti comme
suit
- Participation de 'Agglomération : 452 928.91 € H T (soit 543 514.69 € TTC)

- Participation de la commune : 21 052.90 € H.T (soit 25 263.48 € TTC).
Ce montant correspond au montant des travaux d'espaces verts et de mobilier urbain.

La commune rembourse I'Agglomération sur la base du montant toutes taxes comprises des travaux
réalisés. La commune percevra le FCTVA correspondant a la part des travaux réalisés par I'Agglomération
pour son compte.

Il est précisé qu'a llissue des travaux, I'Agglomération procédera a la remise des ouvrages a la Commune,
sl ven




LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la voirie routiére,

Vu le livre IV du code de la commande publique et notamment l'article L2422.1 2.

Considérant qu'il convient de donner délégation de maitrise d’ouvrage a I'Agglomération pour les travaux
d’aménagement du chemin de I'Oie, VC n°7,

Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

DELIBERE

Le conseil municipal autorise la signature d'une convention de délégation de maitrise
d'ouvrage avec Vienne Condrieu Agglomération pour la réalisation des travaux
d'aménagement du chemin de I'Oie, VC n°7.

Les credits correspondants a la participation de 'Agglomération, seront inscrits au budget de
I'exercice 2022 compte opération 184, fonction 822, Nature 2317.

Les dépenses et recettes correspondants & la part de la commune seront inscrits au budget
fonction 822 nature 458, opération sous mandat.

La commune inscrira ces dépenses au compte 23 et percevra le FCTVA correspondant a la
part des travaux réalisés par I'Agglomération pour son compte.

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de I'Etat.

Monsieur le maire, est autorisé a entreprendre toute formalité, accomplir toute démarche,
signer tout document administratif ou comptable s'y rapportant, et plus généralement faire le
nécessaire.

Fait et délibére en mairie, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme :
Au registre sont les signatures.

Certifié exécutoire
Regu en sous-préfecture le
Publié ou notifié le

A Villette-de-Vienne, le 15 avril 2022
Le maire,
Jean TISSOT




