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CONVENTION DE DELEGATION

DE MAITRISE D’OUVRAGE ET D’ENTRETIEN
RELATIVE AUX AMENAGEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
DE LA COMBE BOUSSOLE SUR LA COMMUNE DE CHUZELLES

ENTRE

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, représentée par Véronique Mayousse,
Directrice en exercice, ci-aprés dénommée la DIRCE,

D’une part,

Et,

Vienne Condrieu Agglomération, représentée par Thierry Kovacs, Président, agissant conformément
a la délibération 22-97 du Conseil communautaire en date du 10 mai 2022, ci-aprés dénommeée
« I’ Agglomération »,

D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles [..2213-1 et L.3213-3,
Vu les articles L..131-1 et suivants du Code de la voirie routiére,

Vu I’article L2422-12 du code de la commande publique, modifié par I’ordonnance n°2019-552 du 3
juin 2019,

Vu I’article 38 de la loi n® 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de 1'action publique locale.

Il est convenu et airété ce qui suit :
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Dans le cadre de sa compétence GEMAPI et ruissellement, Vienne Condrieu Agglomération porte la
maitrise d’ouvrage du projet de prévention des inondations « Combe Boussole » consistant
notamment a créer un bassin de rétention des eaux de ruissellement, restructurer et curer des fossés,

créer de nouveaux réseaux d’eaux pluviales de ruissellement dont deux nouveaux exutoires sous la
RN7.

Considérant que 1I’ouvrage cadre a créer sous la RN7 au nord du secteur de projet a pour objet
d’évacuer les eaux pluviales déja captées par les fossés actuels de la RN7, il est pertinent que la

domanialité du dalot et I’entretien ultérieur de 1’ouvrage (structure et écoulement des eaux) incombe
a la DIRCE.

A l'inverse, la conduite sous la RN7 servant d’exutoire au bassin de rétention est directement liée a
ce dernier et devra rester sous gestion Agglomération.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les obligations particuliéres de la DIRCE et de
I’ Agglomération, dans le cadre des travaux du projet « Combe Boussole », en ce qui concerne :

* la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre des travaux,

* les modalités d’exécution des travaux,

» e financement des travaux,

* la domanialité et 1’entretien ultérieur des aménagements et de leurs abords,
* les responsabilités de chaque co-contractant,

* la durée de la convention.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT

Les aménagements projetés, dont le plan des aménagements est présenté en annexe, consistent a :

* créer un nouvel exutoire du bassin versant n°1 avec création d’un ouvrage cadre sous la RN7
et créer un fossé jusqu’a la Combe ;

* créer un bassin de rétention pour la gestion du bassin versant 2 et 3 d’un volume de 4 000 m3
a I’amont de la RN7 ;

» restructurer et curer des fossés sur un linéaire de 1’ordre de 350 m ;

* passer une conduite de diametre 600 mm sous la RN7 puis jusqu’a la fosse de dissipation ;
* créer une zone dissipation a I’aval de la zone urbanisée ;

* curer I’ouvrage sous la route de Seyssuel.

ARTICLE 3 : MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’(EUVRE

3-1. Maitrise d’ouvrage

En application de I’article .2422-12 du code de la commande publique, la DIRCE a convenu de
déléguer a I’Agglomération la maitrise d’ouvrage :

* (e la création de 1’ouvrage cadre sous la RN7

* du curage et de la restructuration des fossés de la RN7.
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3-2. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre des phases conception et réalisation est assurée par le bureau d’étude Vincent
Desvignes Ingénierie (V.D.1.)

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Période de travaux

L’Agglomération prévoit I’exécution des travaux dans un délai de 5 a 12 mois a compter du début du
mois de mars 2022.

Les ouvrages réalisés seront implantés conformément au plan du projet annexé a la présente
convention.

Au cours de la réalisation du projet, toute modification du projet sera également annexée a la
convention.

Le maitre d’ouvrage se charge d’informer ses partenaires de 1’avancement des travaux.

Le représentant de la DIRCE est associé au suivi et a la réception des travaux.

4.2 Sécurité et signalisation de chantier

Au cours de I’exécution du chantier, I’ Agglomération devra prendre de jour comme de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives a 1’exploitation du domaine public routier
national a la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation,
alternats, etc.).

Ces mesures seront conformes aux textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route
et a I’arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes et de
I’instruction interministérielle modifiée (livre I - 8e partie — signalisation temporaire).

Les entreprises intervenant pour le compte de I’Agglomération devront donc signaler leur chantier
conformément a ces mesures. L’Agglomération s’engage a faire respecter cette obligation aux
entreprises. Ces mesures pouvant, en cours de chantier, étre modifiées a la demande du détenteur du
pouvoir de police de la circulation.

La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier seront assurées par les entreprises
désignées, sous controle de 1’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.
L’Agglomération s’engage a faire respecter cette obligation aux entreprises.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Le montant prévisionnel des travaux de I’ensemble du programme s’éléve a 522 415 euros hors taxes.
Sur cette base, la participation de la DIRCE est fixée a 4,5 %, soit 23 509 € euros hors taxes.

Par ailleurs, I’Agglomération bénéficie pour ce projet d’un soutien financier du Département de
I’Isére. Ce financement reléve de la dotation territoriale, est attribué au titre du dispositif n°4
« Accessibilité et protection contre les risques naturels » et s’éléve a 20% du montant prévisionnel
des travaux, soit 104 483 euros.

L’Agglomération auto-finance le projet a hauteur de 75.5% du montant prévisionnel des travaux soit
394 423 euros hors taxes

Ces participations sont définies sur la base de la solution présentée en annexe a la présente convention.

Le détail du calcul des participations figure au plan de financement joint en annexe.
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La DIRCE s’engage a verser sa participation a I’Agglomération comme suit :

* un acompte de 50 % arrondi au centime supérieur sur présentation des factures des lors que le
montant des travaux en cours sera équivalent a 50 % de leur montant total prévisionnel,

* le solde sur présentation du proces-verbal de remise des ouvrages signé par 1’ensemble des
parties a la convention et précisant leur date de visite, du tableau annexé a la convention,
actualisé en fonction des dépenses réelles, et signé par I’Agglomération et du décompte
général et définitif des travaux.

Le solde de la participation financiére de la DIRCE est donc conditionné par la conformité de la
réalisation des travaux vis-a-vis des prescriptions techniques figurant dans la présente convention.

Les participations des co-contractants étant déterminées sur la base du montant prévisionnel des
travaux, les éventuelles ré-évaluations liées a des modifications ou adjonctions au projet, aprés
entente préalable des financeurs, seront répercutées en fonction des dépenses réelles, figurant au
décompte général et définitif du projet, au prorata entre les parties, selon les clés de répartition
financiére initiale et arrondi au centime supérieur : DIRCE 4,5 %, Département de |’Isére 20 %,
Vienne Condrieu Agglomération 75.5 %. Ces réévaluations feront I’objet d’un avenant a la présente
convention.

Dans le cas de surcolits qui surviendraient pour réaliser des modifications ou adjonctions au projet
arrété, sans entente préalable des financeurs, ceux-ci sont a la charge de celui qui les aura demandées.

ARTICLE 6: DOMANIALITE, ENTRETIEN ULTERIEUR ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

Les ouvrages suivants, réalisés par 1’ Agglomération, resteront sous sa domanialité et elle sera chargée
d’en assurer ’entretien régulier :

* le bassin de rétention,
* les exutoires des réseaux,
* la traversée sous chaussée (canalisation diamétre 600mm) en sortie du bassin de rétention,
* le fossé de transfert des eaux vers la combe.
La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine public routier national pour le
passage de ladite canalisation sous chaussée.
La DIRCE conservera ou récupérera la domanialité et I’entretien ultérieur des ouvrages suivants :
*  fossés latéraux le long de la RN7 (fauchage et curage)
* ]’ouvrage cadre sous la RN7 (entretien structurel et curage).
Apres réception des travaux, un PV de remise de I’ouvrage cadre — accompagné d’un dossier

contenant toutes ses caractéristiques techniques — sera réalisé par les parties afin de I’intégrer dans le
patrimoine de la DIRCE.

Dans le cadre de la garantie décennale qu’elle aura contractée, I’ Agglomération aura la charge de
faire faire les éventuelles réparations liées a des affaissements de I’ouvrage cadre ou de la tranchée,
méme apres le renouvellement de la couche de roulement par la DIRCE, ou liées a des défauts
d’étanchéité de I’ouvrage.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE - ASSURANCES

Vienne Condrieu Agglomération, maitre d’ouvrage de 1’opération, s’engage a contracter une police
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 et 1384 du code civil.
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Vienne Condrieu Agglomeération devra vérifier que sa police d’assurance la couvre dans le cadre de
ses relations contractuelles.

Vienne Condrieu Agglomération, maitre d’ouvrage de 1’opération, s’engage a garantir la DIRCE en
cas de recours ou de réclamation liés a I’exécution des travaux et/ou aux aménagements réalisés,

Lors de la réalisation des travaux, Vienne Condrieu Agglomération sera responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Le non-respect de I’obligation de maintien en bon état d’entretien et de conformité aux conditions
fixées dans la présente convention engage la responsabilité du propriétaire de 1’ouvrage.

De méme, lors de la réalisation des travaux d’entretien, Vienne Condrieu Agglomération est
responsable, a I’égard des autres parties a la convention et des tiers, de tous les accidents et dommages
pouvant survenir a 1’occasion de ses interventions ou qui résulteraient d’une défaillance dans son
obligation d’entretien. A ce titre, elle s’engage a garantir la DIRCE de toute condamnation qui
pourrait étre prononcée a son encontre.

ARTICLE 8 : VALIDITE ET DUREE DE LA CONVENTION

En application de I’article 26.4 du réglement de voirie, la durée de ’occupation du domaine public
routier par I’aménagement réalisé ne peut excéder 30 ans sans possibilité de reconduction tacite.

La durée de validité de la présente convention correspond a la durée de |’occupation du domaine
public routier, soit 30 ans.

Elle prend effet a compter de la date de sa signature.
Le renouvellement de la convention doit étre sollicité six mois avant la date de son échéance.

La convention devient caduque si les travaux n’ont pas été engagés par le maitre d’ouvrage dans un
délai de deux ans a compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 9 : SANCTIONS — RESILIATION

Dans le cas ot les aménagements ne sont pas conformes au projet annexeé :
* siun accord entre les cocontractants est trouvé, la convention fait I’objet d’un avenant ;

* i aucun accord entre les cocontractants n’est trouvé, la DIRCE met en demeure
1’ Agglomération de réaliser les travaux de mise en conformité aux frais de cette derniére dans
un délai qui lui sera notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception :
© dans ’hypothése ou 1’ Agglomération accepte de réaliser les travaux, la convention fait
I’objet d’un avenant,

© dans le cas contraire, la DIRCE peut, aux frais du maftre d’ouvrage, procéder d’office aux
travaux de mise en conformité et/ou remettre les lieux dans leur état primitif. Ces frais
seront imputés sur le versement de la participation financiére (cf. article 5 de la présente
convention).

Les frais seront calculés sur la base des prix des marchés du co-contractant qui réalisera les travaux.

Si le montant des travaux de mise en conformité et/ou de remise des lieux dans leur état primitif,
excéde le montant de la participation financiére versée par la DIRCE, cette derniére adressera un titre
de recette a I’Agglomération pour réglement du complément d{i par cette derniére.

La convention peut étre résiliée pour motif d’intérét général par 1’'une des parties, a charge pour celle
qui en prend I’initiative d’en informer I’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, sous
réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Page 6



ARTICLE 10 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d’une clause de la présente convention fait 1’objet d’un avenant.

Les formes de passation d’un avenant suivent celles de la convention.

ARTICLE> 11 : TRANSFERT DE LA CONVENTION

En cas de transfert de 1’intégralité de la RN7 ou d’une portion incluant le projet « Combe Boussole »
du domaine routier national vers le domaine public d’une collectivité territoriale, la présente
convention est automatiquement transférée a la collectivité territoriale nouvellement propriétaire sans
qu’un avenant a la présente convention ne soit nécessaire.

ARTICLE 12 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGES

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.

En cas d’échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.

Fait a Vienne, le ...... { ..2...}[_]“_.....2.3.22 ........ , en deux exemplaires.

Pour Vienne Condrieu Agglomération, Pour la Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Est

Le Président,
La Directrice,

Thierry Kovacs

Véronique Mayousse

Pour le Président
La 1%¢ Vice-présidente

Claudine PERROT-BERTON
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ANNEXE 1 : Plan de financement du projet

Montant prévisionnel du projet 522 415 € HT
Département de 1’[sére 20% 104 483 €
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est 4.5% 23509 €
Total subventions publiques 24.5% 127 992 €

Vienne Condrieu Agglomération (auto-financement) 75.5% 394 423 € HT
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ANNEXE 2 : Plans généraux des aménagements
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ANNEXE 3 : Plans d’exécution des ouvrages
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