CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
RELATIVE A ’AMENAGEMENT DU COURS MARC ANTOINE BRILLIER A VIENNE

ENTRE

La Commune de Vienne, d'une part, représentée par Micheéle Cedrin, Adjointe au Maire, agissant
conformément a la délibération du Conseil municipal en date du 4 juillet 2022,

Ci-aprés dénommeée « la Commune »,

ET

La Communauté d’Agglomération, d'autre part, représentée par Thierry Kovacs, Président, agissant
conformément a la délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2022,

Ci-aprés dénommée « I’Agglomération » ou « le maitre d’ouvrage »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routiére,

Vu le code la commande publique et notamment I'article L2422-12,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE

Riche de son histoire et de son patrimoine architectural, la commune de Vienne présente de nombreux
atouts en tant que centralité d’une agglomération de 90.000 habitants. Toutefois, ces atouts doivent étre
confortés, développés et mis en valeur pour relever le défi de la lutte contre la perte d’attractivité du
centre-ville.

La requalification des espaces publics a été identifiéee comme I'un des leviers majeurs de cette
redynamisation du cceur de ville de Vienne. Plusieurs espaces publics centraux ont été inscrits dans la
convention cadre Action Coeur de ville, signée en novembre 2018.

Le ceeur de ville de Vienne, sur lequel s’applique une SPR, présente des espaces publics aux aménagements
vieillissants. Ils souffrent aujourd’hui de la place prioritaire qui a été donnée a la voiture. Les trottoirs
étroits et encombrés ne sont pas ou peu accessibles aux personnes a mobilité réduite et n’invitent pas a la
promenade. Les places principales accueillent pour beaucoup du stationnement au détriment des terrasses
et lieux de rencontre. Les commerces de centre-ville sont confrontés a la concurrence de l'offre
commerciale de périphérie, du manque de visibilité de leurs devantures et a lintensité du trafic
automobile.

La ville souhaite conforter sa position de centralité grace a 'amélioration de son accessibilité, la mise en
valeur de son patrimoine historique, de I'environnement urbain et le développement de son tissu
commercial (concept de galerie marchande a ciel ouvert).

Le cours Marc Antoine Brillier a Vienne relie la gare, le cours Romestang, le cours de Verdun, et le quai Jean
Jaurés (RN7). Cet axe viaire est un des axes majeurs de la commune, a plusieurs égards :
-1l est un des principaux axes de circulation, supportant environ 13.000 véhicule par jour et 1.000
véhicules a I'heure de pointe ;
- 1l donne accés au hub multimodal de la gare de Vienne, desservi par la presque totalité des lignes
de transport en commun circulant sur le territoire de I’Agglomération ;
- Il est le support de mobilité pour un nombre important de piétons et cyclistes ;
- Il est bordé par un linéaire commercial sur une grande partie de sa longueur, et accueille plusieurs
terrasses de restaurants et cafés ;
- Il constitue la porte d’entrée des touristes en visite a Vienne, et dessert le pavillon du tourisme.

Pour ces différentes raisons, la requalification des espaces publics du cours a été identifiée dans I'action
coeur de ville comme I'un des leviers majeurs de cette redynamisation du cceur de ville de Vienne a laquelle
I'agglomération a apporté son soutien par délibération le 25 septembre 2018.

Concernant le volet transports en commun, la création d’un couloir de bus en site propre, nécessaire afin
d’améliorer la vitesse commerciale sur ce parcours, et accroitre I'attractivité du réseau de transports
urbains, a été identifié dans le plan de déplacement urbains (PDU) 2012-2017.

Concernant le volet vélo, le cours a également été repéré comme un axe a améliorer. Le PDU a ainsi
programmé la réalisation d’une piste cyclable, afin de raccorder la voie verte du Rhéne a la gare et au
centre ancien de Vienne.

Ces deux projets seront repris dans le plan de mobilité (PDM).
Concernant les autres volets relevant principalement la Commune, mais aussi le Département, plusieurs
objectifs ont également été mis en exergue :

- Requalifier les espaces publics ;
- Désimperméabiliser et végétaliser I'espace ;
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- Amenager des espaces attractits pour I'implantation de commerces de bouche ;
- Améliorer les cheminements piétonniers ;
- Rénover les réseaux d’eau potable déja identifiés pour améliorer le rendement sur ce secteur

Les études de faisabilité ont mis en avant que la réalisation de I'ensemble de ce programme s'inscrivait
nécessairement dans une requalification globale du cours Brillier, dans le cadre d’une démarche associant
les différents maitres d’ouvrages concernés par I'opération. Celle-ci doit tre congue et réalisée comme un
ensemble, et pilotée par un maitre d'ouvrage unique, dans un souci d’efficacité et de fluidité.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres de réalisation de
cette opération conformément au descriptif joint en annexe 1 ainsi que la gestion ultérieure des
aménagements réalisés.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L'AMENAGEMENT

L'aménagement projeté consiste a réaménager le cours Brillier entre le quai Jean Jaurés, d'une part, et le
cours Romestang, d’autre part.

Les objectifs de I'aménagement sont retranscrits dans le pré-programme de lI'opération, annexé a la
présente convention.

Les principaux intervenants de cette opération sont :

v" L'Agglomération, désignée maitre d’ouvrage unique de I'opération,

La Commune de Vienne,

Le Département de I'lsere, gestionnaire de I'assiette du cours Brillier, route départementale,
La Direction interrégionale des routes centre est, gestionnaire du réseau routier national.

5 5%

La présente convention porte exclusivement sur la délégation de maitrise d’ouvrage entre I'’Agglomération
et la Commune. Les conventions concernant le Département et la DIRCE feront I'objet d’actes ultérieurs.

Il est rappelé que toutes modifications des techniques ou adaptations du projet initial seront soumises a
|"avis des parties a la présente convention.

2.1 Travaux relevant de la compétence de I’Agglomération :

Dans le cadre d'une opération réalisée sur route départementale, les travaux suivants relévent de
I’Agglomération : le cheminement des vélos, le couloir de bus et I'ensemble des équipements liés a ces
deux fonctions.

2.2 Travaux relevant de la compétence de la Commune :

Dans le cadre d’'une opération réalisée sur route départementale, les travaux suivants relevent de la
commune : les trottoirs, équipements de sécurité, caniveaux, avaloirs et grilles, et réseaux nécessaires a la

collecte exclusive des eaux pluviales de la voirie, poteaux et panneaux de signalisation de police et
signalisation horizontale, le mobilier urbain, la signalisation directionnelle, les plaques de rues et la
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signalisation d’intérét local, le mobilier et les réseaux d’éclairage public ou de signalisation lumineuse, les
espaces verts d’accompagnement de voirie, la vidéo protection.

2.3 Travaux relevant de compétences autres :

Les gestionnaires des voiries départementales et nationales sont compétents, chacun en ce qui les
concerne, des chaussées des voiries impactées par 'aménagement.

L'ensemble des travaux des différentes maitrises d’ouvrage est désigné par « I'opération » dans la présente
convention.

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'CEUVRE
3-1. Maitrise d'ouvrage

L'article L2422-12 du code de la commande publique stipule que, lorsque la réalisation ou la réhabilitation
d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent simultanément de la compétence de plusieurs maitres
d'ouvrage mentionnés a l'article L. 2411-1, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui
assurera la maitrise d'ouvrage de I'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la
maitrise d'ouvrage exercée et en fixe les termes.

En application de cette disposition, I'’Agglomération est désignée, d’un commun accord, comme maitre
d’ouvrage unique de l'opération et elle est seule compétente pour mener I'ensemble des procédures
nécessaires a la réalisation de l'opération. Elle exerce a ce titre la maitrise d’ouvrage de I'ensemble de
I'opération dans l'intégralité du périmétre défini ci-aprés, et pour toutes les prérogatives, droits et
obligations y afférents. Elle assume toutes les responsabilités attachées a cette fonction et met en ceuvre
les régles qui lui sont applicables en propre, en particulier pour la passation des marchés publics a
intervenir.

Cette mission ne donne pas lieu a rémunération.
3-2. Mission du maitre d’ouvrage
La mission de I’Agglomération porte notamment sur les éléments suivants :

v Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'opération sera étudiée et
réalisée,

v"Information réguliére a la commune sur le déroulement de I'opération,

v Conduite des procédures réglementaires éventuellement nécessaires en amont de la réalisation du
projet,

v' Préparation du choix du maitre d’'ceuvre,

v" Signature et gestion du marché de maitrise d'ceuvre, versement des rémunérations du maitre
d’ceuvre,

v" Préparation du choix puis signature et gestion des marchés de contréle technique, d’études ou
d’assistance au maitre d’ouvrage, versement de la rémunération du contrdleur technique et autres
prestataires d’études ou d’assistance au maitre d’ouvrage,

v" Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

v" Gestion des financements de I'opération, étant entendu que la collectivité désignée comme maitre
d’ouvrage sollicite les subventions pour la globalité des travaux,
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v’ signature et gestion des marches de travaux et fournitures, versement de la remuneration des
entreprises et fournisseurs,

v" Conduite de 'opération : suivi technique, administratif et financier,

v" Réception des travaux en présence de I'Agglomération pour I'ouvrage communautaire et de la
Commune pour louvrage Commune, et levée des réserves de lopération ainsi que
I'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX
4-1. Période des travaux

L'Agglomération prévoit I'exécution du projet a sa charge au titre de la présente convention, dans un délai
de l'ordre de 40 mois. Outre 'opération qui fait I'objet de la présente convention, il est rappelé que
I’Agglomération sera probablement amenée a réaliser plusieurs opérations préalables ou connexes, telles
que l'implantation de sites de collecte de déchets enterrés, le renouvellement de canalisations d’eau
potable. De plus, I'intervention des gestionnaires de réseaux pourra s'avérer nécessaire en amont de
I'opération de voirie. La définition des opérations préliminaires est en cours.

Les ouvrages réalisés seront congus conformément au pré-programme opérationnel ainsi qu'au plan
programme annexé a la présente convention. Les études de conception pourront toutefois avoir pour effet
d’en modifier le contenu, jusqu’au stade de I'avant-projet, ou le pré-programme sera rendu définitif, en
application des dispositions du code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage se charge d’'informer son partenaire de I'avancement et des évolutions du projet : le
représentant de la commune de Vienne est associé a la conception, et au suivi de la réalisation puis a la
réception des travaux. A I'issue de la réception ou de la levée des réserves le cas échéant, I'Agglomération
procéde a la remise des ouvrages a la commune de Vienne. La remise des ouvrages n’est possible que si les
travaux réalisés par le maitre d’ouvrage sont conformes aux prescriptions contenues dans la présente
convention. Le proces-verbal de remise des ouvrages est alors signé par I'ensemble des parties a la
convention et il précise leur date de visite.

4-2. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux réalisés sur le domaine public routier de I'Agglomération seront exécutés conformément aux
prescriptions techniques du cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTG).

Etat des lieux

Préalablement aux travaux, le maitre d'ouvrage pourra demander I'établissement d'un constat
contradictoire des lieux en présence de la commune de Vienne. Dans ce cas, un nouveau constat
contradictoire sera établi en fin de travaux.

Le maitre d’ouvrage fera un pré-piquetage en présence du représentant de la commune de Vienne. Ce pré-
piquetage devra recevoir I'accord de I'ensemble des parties.

4-3, Sécurité et signalisation de chantier
Au cours de I'exécution du chantier, le maitre d'ouvrage devra prendre de jour comme de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives a I'exploitation du réseau public routier d'intérét

communautaire et a la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation,
alternats, déviations, etc...).
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Ces mesures seront conformes aux :

* Textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route et a I'arrété du 24 novembre
1967 modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes et de I'instruction interministérielle
modifiée (livre | - 8&¢me partie - signalisation temporaire) ;

* Dispositions données par 'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans I'arrété
temporaire de circulation relatif aux travaux faisant 'objet de la présente convention.

Les entreprises intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage devront donc signaler leur chantier
conformément a ces mesures. Le maitre d’ouvrage s’engage a faire respecter cette obligation aux
entreprises. Ces mesures pouvant, en cours de chantier, étre modifiées a la demande du détenteur du
pouvoir de police de la circulation. La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier seront
assurées par les entreprises désignées, sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la
circulation. Le maitre d’ouvrage s'engage a faire respecter cette obligation aux entreprises.

4-4. Géne a l'usager et aux riverains

Le maitre d'ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux cause
le moins de géne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. |l
devra s'attacher a assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.

Il devra également veiller a ce que la desserte des propriétés riveraines, l'accés aux bouches d'incendie et
autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes, et d'une
facon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soit préservé.

4-5. Récolement — contrdle de conformité — garantie
Un récolement sera fourni dans un délai de deux (2) mois apreés la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas ol l'exécution des travaux ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le maitre d'ouvrage devra faire remédier aux malfagons ou procéder aux mises en
conformité. Les frais de cette intervention seront a la charge du maitre d’ouvrage.

S’agissant des ouvrages remis par I'Agglomération a la Commune, en cas de besoin, celle-ci pourra prendre
I'attache auprés I’Agglomération afin qu’elle mette en ceuvre la (les) garantie(s) prévue(s) dans le marché
public que cette derniére a contracté avec I'entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

L'opération dans sa globalité est évaluée a 5,25 millions d’euros hors taxe. Le montant prévisionnel des
travaux a réaliser dans le cadre de I'opération est évalué a 4,56 millions d’euros hors taxes.

Le financement de I'opération fait actuellement I'objet d’une analyse par le maitre d’ouvrage. A ce stade,
différentes participations sont envisagées :

e FEtat

e Région Auvergne Rhone Alpes (opération cceur de ville)

e Département de I'lsere

e Agence de |'eau

Page 6 sur 10



Sagissant d'une operation d'amenagement d'ensemble, chaque maitre d’ouvrage prendra en charge le
financement de 50% du montant de I'opération, aprés déduction des financements externes percus.

A

Les diagnostics préliminaires a réaliser dans le cadre de I'opération, dont I'approche archéologique a
réaliser dans le cadre du projet, sont financés a 50% par chacune des parties.

La commune s'engage a verser sa participation a I'Agglomération comme suit :
v" 50% du montant de la redevance d’archéologie préventive dés réception de I'arrété préfectoral
levant la servitude archéologique
20% du marché de maitrise d'ceuvre aprés validation de la phase AVP
30% du marché de maitrise d’ceuvre apreés publication des avis des marchés de travaux
5% des marchés de travaux lors de la notification des marchés de travaux
Les appels de fonds pendant la phase de réalisation des travaux seront calculés au prorata de
I'avancement global de I'opération, chaque semestre
v" Le solde de 'opération sera versé lors de la signature de la réception ou du levé de réserve.

AN N

Les participations des cocontractants, étant déterminées sur la base d’estimations prévisionnelles et
d’hypothéses de co-financement, les éventuelles réévaluations seront répercutées en fonction des
dépenses réelles.

Sur le plan comptable, il est rappelé que la Commune de Vienne rembourse I'’Agglomération sur la base du
montant toutes taxes comprises de I'opération. La Commune inscrira ces dépenses au compte 23 et
percevra le FCTVA correspondant a sa part de 'opération, réalisée par I'’Agglomération pour son compte.

Concernant I’Agglomération :

e Les crédits correspondants aux travaux relevant de la compétence de I’Agglomération sont inscrits
au budget annexe transport, au compte suivant : opération 261, Nature 2317.

e Lles dépenses et recettes correspondants a la part de la Commune seront inscrits au budget
fonction 822 nature 458, opération sous mandat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES-ASSURANCES
L’Agglomération, maitre d’ouvrage de I'opération, s’engage a :

- Contracter une police d’assurances au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 et
1384 du code civil. La Commune devra vérifier que sa police d’assurances la couvre dans le cadre de
ses relations contractuelles.

- Relever et garantir la Commune en cas de recours ou de réclamation liés a I'exécution des travaux
et/ou aux aménagements réalisés, dés lors qu'ils auront été connus antérieurement a la remise de

I'ouvrage, dont les conditions sont rappelées a |'article 9.

Lors de la réalisation des travaux, I'Agglomération sera responsable des accidents pouvant survenir par
défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Chaque partie conserve la responsabilité de I'entretien des ouvrages qui lui appartiennent.

De méme, lors de la réalisation des travaux d'entretien, chaque partie est responsable, a I'égard de I'autre
et des tiers, de tous les accidents et dommages pouvant survenir a 'occasion de ses interventions.
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ARTICLE 7. DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES
7.1 Acquisitions fonciéres

Les acquisitions fonciéres qui pourraient s’avérer nécessaires a la réalisation de I'opération seront réalisées
par la commune.

7.2 Gestion et entretien

A I'issue des travaux, les ouvrages relevant de la commune seront transférés dans son patrimoine et gérés
comme tels. L’Agglomération restera gestionnaire et entretiendra ses ouvrages.

7.3 Occupation des terrains appartenant a la commune pour la réalisation des travaux

La Commune met a disposition de I'Agglomération I'ensemble des parcelles affectées a une fonction de
voie ou d’espace public. Le cas échéant, I'’Agglomération pourra solliciter la mise a disposition de parcelles
relevant du domaine privé de la Commune.

ARTICLE 8. SUIVI DE L'OPERATION, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
8.1 Validation du dossier projet

Un dossier d’avant-projet est établi par I'Agglomération. Il devra faire I'objet d'une validation de la
Commune.

8.2 Dossier d’exploitation sous chantier (DESC)

L'Agglomération fait son affaire du montage des piéces, dont le DESC, dont la production pourrait étre
rendue nécessaire pour la bonne I'exécution du chantier. Ces documents feront I'objet d’une validation
technique par la Commune.

8.3 Marchés publics

8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d’appel d’offre est celle de I’Agglomération. Elle choisit, le ou les titulaires, en fonction des
criteres énoncés par le cahier des charges. L’Agglomération signe le ou les marché(s) concernant
I'opération. Elle informe la commune des attributaires de marché et de la date prévue pour le démarrage
des travaux.

8.3.2 L'exécution des marchés
L'Agglomération est chargée de procéder aux déclarations et aux demandes d’autorisation administratives
préalables & I'ouverture du chantier. L'Agglomération est l'interlocutrice de la ou des entreprises qui
exécutent les travaux, et a ce titre, est chargée de le(s) rémunérer.

8.4 Suivi du chantier et mesures d’exploitation sous circulation
Durant I'exécution des travaux, I’Agglomération est seule habilitée a donner des ordres aux entreprises qui

interviennent sur le chantier. L'Agglomération prend a sa charge les mesures d’exploitation temporaires
nécessaires a la réalisation de |'opération. Celles-ci feront I'objet de validations conjointes avec les
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exploitants des dirrerents reseaux routiers concernes. L'Agglomeration se charge d'obtenir les arretes de
circulation nécessaires a la réalisation de l'ouvrage auprés des autorités compétentes.

Les services de la commune seront destinataires des comptes rendus des réunions de chantier.
8.5 Réception des ouvrages

L'Agglomération est tenue d’obtenir I'accord préalable de la Commune avant de prendre la décision de
réception de l'ouvrage. En conséquence, les opérations préalables sont organisées par I’Agglomération
selon les modalités suivantes :

* Avant les opérations préalables a la réception, I'’Agglomération organise une visite des
aménagements a réceptionner a laquelle participent la commune et le maitre d'ceuvre chargé du
suivi du chantier. Cette visite donne lieu a |'établissement d'un compte rendu qui reprend les
observations présentées par la Commune et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la remise
d'ouvrage.

* L’Agglomération s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception.

* L'Agglomération établit la décision de réception (ou de refus), la notifie a I'entreprise, et en adresse
copie a la Commune. La réception emporte transfert a la Commune de la garde des ouvrages.
L’Agglomération en sera libérée dans les conditions fixées a l'article 9.

ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES — PROCES VERBAL

L'ouvrage est remis a la Commune aprés réception des travaux par I'’Agglomération en présence de la
Commune et a condition que I’Agglomération ait assuré toutes les obligations qui lui incombent. Toutefois,
a compter de l'ouverture a la circulation publique de tout ou partie de I'ouvrage, la Commune assurera de
fait I'exploitation de ses ouvrages. Il est entendu que jusqu’a la remise de l'ouvrage dans son entiéreté, les
opérations et dépenses associées de gestion et d’entretien relatives a des parties d’ouvrages ayant fait
I'objet de réserves par la Commune ne pourront étre portées a sa charge. La remise de I'ouvrage a la
Commune donne lieu a un procés-verbal valant attestation de remise de 'ouvrage. Le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) de I'ouvrage et le dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) sont remis a la
Commune par I'’Agglomération a cette occasion.

L'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, reléve, avant la réception des travaux et
postérieurement a la réception en cas de réserves, de I'Agglomération. L'Agglomération est chargée de
I'engagement et du suivi des procédures contentieuses liées aux garanties contractuelles. Aprés la
réception des travaux et la levée des éventuelles réserves, il appartient a la Commune, s’agissant de ses
ouvrages, d'invoquer, en cas de désordre, la garantie de parfait achevement ou la garantie décennale. En
cas de litige au titre de ces garanties, toute action contentieuse reste de la seule compétence de la
Commune. L'Agglomération ne peut étre tenue pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une
mauvaise utilisation de I'ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet a compter de la date de sa signature et prend fin a la date de la remise a la
Commune des ouvrages réalisés dans les conditions visées a |'article 4.

La convention devient caduque si les travaux n’ont pas été engagés par le maitre d’ouvrage dans un délai
de trois ans a compter de la signature de la présente convention.
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ARTICLE 11 : RESILIATION

La convention peut étre résiliée pour motif d’intérét général par I'une des parties, a charge pour celle qui
en prend l'initiative d’en informer I'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve
de respecter un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d'une clause de la présente convention fait I'objet d'un avenant.
Les formes de passation d’un avenant suivent celles de la convention.

ARTICLE 13 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGE

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.

En cas d’échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.
o e Frases,

Faita Vienne,le 27 AT 207 %&:ﬁg Figg

En deux exemplaires. 3

3
Pour la Commune de Vienng e S Pour L'Agglomération,
Pour le Maire, par délégatjo o Le Président

our le Président
La 1% Vice-présidente

Tﬂmg HTOUAC S

Claudine PERROT-BERTON

- Plan programme de l'opération

- Présentation synthétique des axes programmatiques de I'opération

- Ladélibération du conseil communautaire en date du 28/06/2022 autorisant Monsieur le
Président de I’Agglomération, a signer la présente convention,

- La délibération du conseil municipal en date du 4/07/2022 autorisant Monsieur le Maire de
Vienne a signer la présente convention.
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