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Vienne
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Agglomeération

CONVENTION DE DELEGATION
DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE

Relative a la reconstruction du mur de soutenement Chemin du
Belvédere

Sur la commune de Tupin et Semons

ENTRE

La Commune de Tupin et Semons, d'une part, représentée par Martin DAUBREE, Maire, agissant
conformément a la délibération du Conseil municipal en date du Q&é%f" KO,

Ci-aprés dénommée « la Commune »,

Vienne Condrieu Agglomération, d’autre part, représentée par Thierry KOVACS, Président, agissant
conformément a la délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2022

Ci-apres dénommeée « |I’Agglomération » ou « le maitre d’ouvrage »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routiére,

Vu le code la commande publique et notamment |'article L 2422-12,

Il est convenu et arrété ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Suite aux fortes précipitations des 10 et 11 mai 2021, le mur de soutéenement du chemin du Belvédere a
Tupin et Semons s’est partiellement effondré.

Sa réparation nécessite une reconstruction sur la totalité de I'ouvrage ou un confortement pour la partie du
mur non écroulée, opération qui couvre des champs de compétences relevant a la fois de I'Agglomération et

de la Commune : le mur soutenant la voirie Communale et la placette de I'église.

L'ensemble des travaux apparait comme une opération a réaliser de maniére coordonnée et sous maitrise
d'ouvrage unique.

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres de cette opération
ainsi que la gestion ultérieure des aménagements réalisés,
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Toute modification des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a la validation
technique de la Commune.

Le cas échéant, la présente convention vaut autorisation, de la part des gestionnaires des voiries concernées
au bénéfice des signataires, d’occuper le domaine public routier pour la réalisation des aménagements visés
a l'article 2.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L'AMENAGEMENT

L'opération objet de la présente convention concerne la reconstruction sur sa totalité de I'ouvrage ou un
confortement pour la partie du mur non écroulée, chemin du Belvédere et placette de I'église, a Tupin et
Semons.

Les objectifs d’aménagement sont les suivants :

e Reconstruction du mur de soutéenement sur la totalité :
- Soutenir la voirie communale et la placette;
- Pérenniser 'ouvrage dans le temps ;
- Supporter le futur ouvrage Belvédere.

et/ou

e Confortement de la partie non écroulée
- Sécurisation du site ;
- Prolongement de la durée de vie ;
- Maintenir le futur ouvrage Belvédere

Les principaux intervenants de cette opération sont I'’Agglomération (Maitre d’ouvrage), la Commune de
Tupin et Semons et les concessionnaires de réseaux existants dans 'emprise de I'opération.

Toutes modifications des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a I'avis du ou des
co-financeur(s) et seront a nouveau validées techniquement par I'Agglomération et la Commune.

2.1 Travaux relevant de la compétence de I'Agglomération :

Les travaux suivants reléevent de I'Agglomération : la reconstruction de I'ouvrage ou un confortement pour la
partie du mur non écroulée chemin du Belvédere (Voirie Communale) ainsi que pour adapter |'ouvrage
compte tenu du projet de Belvédere,

2.2 Travaux relevant de la compétence de la Commune :

Les travaux suivants relévent de la commune : la reconstruction ou un confortement de l'ouvrage de
souténement placette de I'église.

'ensemble des travaux des deux maitrises d’ouvrage est désigné par « 'opération » dans la présente
convention.

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'(EUVRE
3-1. Maitrise d'ouvrage

L'article L2422-12 du code de la commande publique stipule que, lorsque la réalisation ou la réhabilitation
d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent simultanément de la compétence de plusieurs maitres
d'ouvrage mentionnés a l'article L. 2411-1 (...), ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux
qui assurera la maitrise d'ouvrage de I'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de
la maitrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
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En application de cette disposition, I’Agglomération est désignée, d’'un commun accord, comme maitre
d’ouvrage unique de l'opération et elle est seule compétente pour mener I'ensemble des procédures
nécessaires a la réalisation de 'opération. Elle exerce a ce titre la maitrise d’ouvrage de I'ensemble de
I'opération dans l'intégralité du périmetre défini ci-aprés, et pour toutes les prérogatives, droits et
obligations afférentes. Elle assume toutes les responsabilités attachées a cette fonction et met en ceuvre les
régles qui lui sont applicables en propre et en particulier pour la passation des marchés publics a intervenir.
Cette mission ne donne pas lieu a rémunération.

3-2. Mission du maitre d’ouvrage
La mission de I'Agglomération porte notamment sur les éléments suivants :

e Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'opération sera étudiée et
réalisée,

¢ Information réguliere de la Commune sur le déroulement de 'opération,

e Conduite des procédures réglementaires éventuellement nécessaires en amont de la réalisation du
projet,

¢ Préparation du choix du maitre d’'ceuvre,

e Signature et gestion du marché de maitrise d’ceuvre, versement des rémunérations du maitre
d’ceuvre,

s Préparation du choix puis signature et gestion des marchés de contréle technique d’étude ou
d’assistance au maitre d’ouvrage éventuel, versement de la rémunération du contréleur technique
et autres prestataires d’études ou d’assistance au maitre d'ouvrage,

e Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

e Gestion des financements de |'opération, étant entendu que chaque collectivité sollicite les
subventions pour les travaux qui ressortent de sa compétence,

* Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération des
entreprises et fournisseurs,

» Conduite de I'opération : suivi technique, administratif et financier,

* Réception des travaux en présence de I'Agglomération pour 'ouvrage communautaire et de la
Commune pour l'ouvrage Commune, et levée des réserves de [opération ainsi que
I'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX

4-1. Période des travaux

Vienne Condrieu Agglomération prévoit I'exécution des travaux au cours de I'année 2023,
4-2. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux réalisés sur le domaine public routier de la Commune et de I'Agglomération seront exécutés
conformément aux prescriptions techniques du C.C.T.G.

Etat des lieux

Préalablement aux travaux, le maitre d’ouvrage pourra demander |'établissement d'un constat contradictoire
des lieux en présence de la Commune. Dans ce cas, un constat contradictoire sera établi en fin de travaux.
Le maitre d’ouvrage fera un pré-piquetage en présence du représentant de la Commune. Ce pré-piquetage
devra recevoir I'accord de I'ensemble des co-contractants.

4-3. Sécurité et signalisation de chantier
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Au cours de I'exécution du chantier, le maitre d’ouvrage devra prendre de jour comme de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives a I'exploitation du réseau public routier d’intérét
communautaire et a la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation,
alternats, déviations, etc...).

Ces mesures seront conformes aux :

v' textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route et a I'arrété du 24 novembre 1967
modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes et de l'instruction interministérielle modifiée
(livre | - 8&me partie - signalisation temporaire) ;

v" dispositions données par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans l'arrété
temporaire de circulation relatif aux travaux faisant I'objet de la présente convention.

Les entreprises intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage devront donc signaler leur chantier
conformément a ces mesures. Le maitre d'ouvrage s’engage a faire respecter cette obligation aux
entreprises.

Ces mesures peuvent, en cours de chantier, étre modifiées a la demande du détenteur du pouvoir de police
de la circulation.

La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier seront assurées par les entreprises désignées,
sous controle de 'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Le maitre d’ouvrage s’engage a
faire respecter cette obligation aux entreprises.

4-4. Géne a l'usager et aux riverains

Le maitre d’ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que I'exécution des travaux cause le
moins de géne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. Il devra
s'attacher a assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.

Il devra également veiller a ce que la desserte des propriétés riveraines, |'accés aux bouches d'incendie et
autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes, et, d'une
facon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soit préservé.

4-5. Récolement - contréle de conformité — garantie
Un récolement sera fourni dans un délai de deux (2) mois apreés la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas ol l'exécution des travaux ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le maitre d’ouvrage devra faire remédier aux malfagons ou procéder aux mises en
conformité. Les frais de cette intervention seront a la charge du maitre d’ouvrage.

S’agissant des ouvrages remis par I'’Agglomération a la Commune, en cas de besoin, celle-ci pourra prendre
I'attache de I'’Agglomération afin gqu’elle mette en ceuvre la (les) garantie(s) prévue(s) dans le marché public
que ce dernier a contracté avec I'entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Par délibération nigxp23duchf22le conseil municipal a précisé les montants prévisionnels nécessaires a la
reconstruction du mur de souténement.

Le montant de I'opération concernée par la présente convention de maitrise d’ouvrage unique est estimé a
environ 250 000 € H.T.

Le cout de 'opération se décompose sur les postes suivants, ces montants étant estimés :
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- Etudes: 12 000 € HT
- Travaux décrits a lI'article 2 : 238 000 € HT

Sur cette base, la participation de :

- L'Agglomération est estimée a : 167 500 € HT (159 460 € de travaux et 8 040 € de frais d'étude),
o dont 83 750 € au titre de la voirie
o dont 83 750 € au titre du tourisme

- La Commune est estimée a : 82 500 € HT dont 78 540 € de travaux et 3 960 € de frais d'étude.

A savoir que le montant estimé des travaux a charge de la Commune représente 33% du montant, suivant
une répartition au prorata du linéaire des travaux.

Le taux de rémunération de maitrise d’ceuvre est un taux estimé, de 5 % qui sera réévalué a l'issue de la
consultation de maitrise d’ceuvre.

La commune s'engage a verser sa participation a I'’Agglomération comme suit :

Pour la maitrise d'ceuvre :
v Le solde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par I'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Pour les travaux :
v" Lesolde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par |'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Les participations des cocontractants, étant déterminées sur la base du montant prévisionnel des travaux,
les éventuelles réévaluations seront répercutées en fonction des dépenses réelles au prorata entre les deux
parties, selon les clés de répartition financiére afférentes a chaque nature d’ouvrage ou de compétences.

La participation de la Commune est plafonnée au montant total défini dans la présente convention, majoré
de 15%. Toute modification dépassant ce seuil devra faire I'objet d'un avenant a la présente convention.

Si le colit total des dépenses réelles s’avere étre inférieur, la participation de la Commune sera ajustée sur la
base des dépenses réelles.

La Commune rembourse I’Agglomération sur la base du montant toutes taxes comprises des travaux réalisés.
La Commune inscrira ces dépenses au compte 23 et percevra le FCTVA correspondant a la part des travaux
réalisés par I'’Agglomération pour son compte.

Les crédits correspondants a la participation de I'Agglomération sont inscrits au budget de I'exercice 2022
compte opération 184 fonction 822 Nature 2317 pour la voirie, opération 280 fonction 95 Nature 2315 pour

le tourisme,

Les dépenses et recettes correspondants a la part de la Commune seront inscrits au budget fonction 822
nature 458, opération sous mandat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES-ASSURANCES

L’ Agglomération, maitre d’ouvrage de |'opération, s'engage a contracter une police d’assurances au titre de
la responsabilité civile découlant des articles 1382 et 1384 du code civil.

La Commune devra vérifier que sa police d’assurances la couvre dans le cadre de ses relations contractuelles.
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L'Agglomération, maitre d’ouvrage de I'opération, s'engage a relever et garantir la Commune en cas de
recours ou de réclamation liés a I'exécution des travaux et/ou aux aménagements réalisés.

Lors de la réalisation des travaux, I'Agglomération sera responsable des accidents pouvant survenir par
défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Le non-respect de I'obligation de maintien en bon état d'entretien et de conformité aux conditions fixées
dans la présente convention engage la responsabilité du propriétaire de I'ouvrage.

De méme, lors de la réalisation des travaux d'entretien, chaque partie est responsable, a I'égard de |'autre et
des tiers, de tous les accidents et dommages pouvant survenir a I'occasion de ses interventions.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES
7.1 Acquisitions fonciéres

Les acquisitions fonciéres éventuellement nécessaires a I'opération seront réalisées par la Commune, suivant
le cadre du statut de la compétence voirie.

7.2 Gestion et entretien

A l'issue des travaux, les ouvrages relevant de la Commune seront transférés dans son patrimoine et gérés
comme tels.

L’Agglomération restera gestionnaire et entretiendra ses ouvrages.

7.3 Occupation des terrains appartenant a la Commune pour la réalisation des travaux

Les terrains appartenant a la Commune pourront étre intégrés a 'opération si nécessaire.

ARTICLE 8. SUIVI DE L'OPERATION, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

8.1 Validation du dossier d’avant-projet
Un dossier d’avant-projet est établi par I'Agglomération et doit faire I'objet d’une validation par la Commune.
8.2 Dossier d’exploitation sous chantier

L' Agglomération fait son affaire du montage des pieces, dont le DESC, dont la production pourrait étre rendue
nécessaire pour la bonne I'exécution du chantier.

8.3 Marchés publics

8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d’appel d'offre est celle de I'’Agglomération. Elle choisit, le ou les titulaires, en fonction des
critéres énoncés par le cahier des charges. L'Agglomération signe le ou les marché(s) concernant I'opération.
Ilinforme la commune des attributaires de marché et de la date prévue pour le démarrage des travaux.

8.3.2 ’exécution des marchés
L'Agglomération est chargée de procéder aux déclarations et aux demandes d’autorisation administratives
préalables a I'ouverture du chantier. L'Agglomération est l'interlocutrice de la ou des entreprises qui
exécutent les travaux, et a ce titre, il est chargé de le(s) rémunérer.
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8.4 Suivi du chantier et mesures d’exploitation sous circulation

Durant I'exécution des travaux, I'Agglomération est seule habilitée a donner des ordres aux entreprises qui
interviennent sur le chantier. L’Agglomération prend a sa charge les mesures d’exploitation temporaires
nécessaires a la réalisation de I'opération. Celles-ci feront I'objet de validation conjointe avec les exploitants
des différents réseaux routiers concernés. L’Agglomération se charge d’obtenir les arrétés de circulation
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage auprés des autorités compétentes.

Pour la fluidité des échanges, des prises de décision et la bonne transmission des informations, un
élu ou un représentant de la commune sera présent a chaque réunion de chantier. Les services de la
commune seront destinataires des comptes rendus des réunions de chantier.

8.5 Réception des ouvrages

L'Agglomération est tenue d’obtenir 'accord préalable de la Commune avant de prendre la décision de
réception de I'ouvrage. En conséquence, les opérations préalables sont organisées par I'Agglomération selon
les modalités suivantes :

e« Avant les opérations préalables a la réception, I'Agglomération organise une visite des
aménagements a réceptionner a laquelle participent la Commune et le maitre d'ceuvre chargé du
suivi du chantier. Cette visite donne lieu a I'établissement d'un compte rendu qui reprend les
observations présentées par la commune et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la remise
d'ouvrage.

e |'Agglomération s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception.

* |'Agglomération établit la décision de réception (ou de refus) et la notifie a I'entreprise. Copie en
sera transmise a la Commune. La réception emporte transfert a 'Agglomération de la garde des
ouvrages. La Commune en sera libérée dans les conditions fixées a |'article 9.

ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES — PROCES VERBAL

L'ouvrage est remis a la Commune aprés réception des travaux par |'Agglomération en présence de la
Commune et a condition que I'Agglomération ait assuré toutes les obligations qui lui incombent. Toutefois,
a compter de l'ouverture a la circulation publique de tout ou partie de l'ouvrage, la Commune assurera de
fait 'exploitation de lI'ouvrage. Il est entendu que jusqu’a la remise complete de I'ouvrage, les opérations et
dépenses associées de gestion et d’entretien relatives a des parties d’ouvrages ayant fait I'objet de réserves
par la Commune ne pourront étre portées a sa charge. La remise de |'ouvrage a I'Agglomération dans les
conditions indiquées au premier alinéa du présent article donne lieu a un procés-verbal valant attestation de
remise de 'ouvrage. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de I'ouvrage Commune et le DIUO sont remis a
la Commune par I'Agglomération a cette occasion.

'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, reléve, avant la réception des travaux et
postérieurement a la réception en cas de réserves, de |'Agglomération. L'Agglomération est chargée de
I'engagement et du suivi des procédures contentieuses liés aux garanties contractuelles. Apres la réception
des travaux et la levée des éventuelles réserves, il appartient a la Commune, s’agissant de ses ouvrages,
d'invoquer, en cas de désordre, la garantie de parfait achévement et la garantie décennale. En cas de litige
au titre de ces garanties, toute action contentieuse reste de la seule compétence de la Commune.
L'Agglomération ne peut étre tenue pour responsable des difficultés qui résulteraient d’'une mauvaise
utilisation de I'ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien.
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ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet a compter de la date de sa signature et prend fin a la date de la remise ala
commune des ouvrages réalisés dans les conditions visées a I'article 9.

La convention devient caduque si les travaux n’ont pas été engagés par le maitre d’ouvrage dans un délai de
deux ans a compter de sa signature.

ARTICLE 11 : RESILIATION

La convention peut étre résiliée :
- Pour motif d’intérét général par I'une des parties a charge pour celle qui en prend l'initiative d’en
informer I'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- D’un commun accord entre les deux parties.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d'une clause de la présente convention fait I'objet d'un avenant.
Les formes de passation d'un avenant suivent celles de la convention.

ARTICLE 13 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGE

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.
En cas d'échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.

Fait a Vienne, le 31 AOUT 2022

En deux exemplaires.

Pour la Commune de Tupin et Semons, Pour Vienne Condrieu Agglomération

Le Maire, Le Président .
Pour le Président

La 1% Vice-présidente

Claudine PERROT-BERTON

Martin DAUBREE Thierry KOVACS

ANNEXES \&_{_ﬁ
;__.___:} 4
lsered

233 el TP

- La délibération du conseil communautaire n°%:. en date du ... autorisant Monsieur le Président
de I'’Agglomération, a signer la présente convention,

- La délibération du conseil municipal n® ... en date du ... autorisant Monsieur le Maire de Tupin et

Semons a signer la présente convention. (3’/6/2 Q.
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DELIBERATION 22-139
Agglomeration

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 28 JUIN 2022

Date de la convocation : 21juin 2022
Nombre de conselllers en exerclce : 51

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président

M. Frédéric BELMONTE, M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX, M. Christian BOREL, M. Christophe
BOUVIER, M. Jacques BOYER, Mme Dalila BRAHMI, M. Lucien BRUYAS, Mme Michéle CEDRIN,
M. Plerre-Marie CHARLEMAGNE, M. Christophe CHARLES, M. Alain CLERC, M. Jean-Yves CURTAUD,
M. Martin DAUBREE, Mme Flarence DAVID, M. Mare DELEIGUE, Mme Martine FAITA, Mme Annick
GUICHARD, M. Nicolas HYVERNAT, M. Max KECHICHIAN, M. Fabien KRAEHN, M. Jean-Claude LUCIANO,
M. Philippe MARION, Mme Catherine MARTIN, M. Guy MARTINET, Mme Virginie OSTOJIC, M. Daniel
PARAIRE, M. Denis PEILLOT, Mme Claudine PERROT-BECRTON, M. Christian PETREQUIN, M. Jean-Paul
PHILY, M. Isidore POLO, Mme Sophie PORNET, M. Jean PROENCA, Mme Dominique ROUX, M. Thierry
SALLANDRE, Mme Maryline SILVESTRE, M. Luc THOMAS, M. Jean TI5S0T, M. Charles TODARO,
Mme Béatrice TRANCHAND, Mme Evelyne ZIBOURA.

Ont donné pouvoir : M. Patrick CURTAUD & M. Thierry KOVACS, Mme Hilda DERMIDJIAN a Michele
CEDRIN, Mme Annie DUTRON & M. Jacques BOYER, Mme Anny GELAS a M. Daniel PARAIRE,
Mme Brigitte PHAM-CUC & Mme Sophie PORNET, M. Lévon SAKOUNTS & M. Jean-Yves CURTAUD.

Absent suppléé : M. Christian JANIN représenté par Mime Nadége NIVON.
Absent excusé : M. Alain ORENGIA,

Secrétaire de séance : Mme Claudine PERROT-BERTON.

OBJET: VOIRIE_ET_RESEAUX - Convention de Maitrise douvrage unique: stabilisation et
reconstruction du mur de souténement du chemin du Belvédere a Tupin et Semons

Rapporteur : Richard BONNEFOUX

NOTE DE SYNTHESE

Suite aux fortes précipitations des 10 et 11 mai 2021, le mur de souténement du chemlin du Belvédere
a Tupin et Serons s'est partiellement effondré.

Sa réparation nécessite une reconstruction de la totalité de I'ouvrage ou un confortement pour la
partie du mur non écroulée, opération gui couvre des champs de compétences relevant a la fois de
I'Agglomération pour le mur soutenant la volrie Communale et de 1z Commune pour la placette de
'église. En outre, sa réparation est également rendue nécessalre par le projet de |'Agglomération
d'implantation d’un belvédére, au titre de sa compétence en matiere de tourisme. Au prorata des
linéaires de murs a conforter, la part de I'Agglomération au titre de la voirie est évaluée a 33.5%, celle
de I'Agglomération au titre de la création d’un belvédére est évaluée & 33.5% et celle de la Commune,
3 33%. L'ensemble des travaux apparait comme une opération a réaliser de maniére coordonnée et
sous maftrise d'ouvrage unique,



Aussiil est proposé que la Commune délégue s inaftrise d'ouvrage & I'Agglomération pour 'opération
de stabilisation et reconstruction du mur de souténement du Belvédére. La convention de maitrise
d'ouvrage unique jointe a la présente délibération définit les obligations des parties et les modalités
financiéres et techniques.

Le montant prévisionnel estimé de 'opération est de 250 000 € H.T. dont :

- Ftudes: 12000 € HT
-~ Travaux: 238 000 € HT

Sur cette base, la répartition des co(ts est la suivante :
- Agglomération (voirie) : 83 750 € HT
- Agglomération (tourisme) : 83 750 € HT
- Commune a 82 500€ HT

La participation de la Commune sera ajustée sur la base des dépenses réelles toutes taxes comprises.

Il est précisé qu'a l'issue des travaux I'’Agglomération procédera & la remise des ouvrages 3 la
Commune,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de la volrie routiére,

VU le code de la commande publique et notamment I'article 12422-12,

VU I"avis du Bureau Communautaire de ce jour,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré, A L"UNANIMITE :

APPROUVE la délégation de maitrise d'ouvrage 3 Vienne Condrieu Agglomération pour l'opération de
stabilisation et reconstruction du mur de souténement du chemin du Belvédére & Tupin et Semons,

ains! que les termes de la convention jointe a la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Président a effectuer les démarches et & signer avec la Commune de Tupin et
Semons la convention et tous documents afférents a la présente délibération.

Délibérati bliée le 04/07/2022 " oy
ibemtion:publicele8/07; Pour extrait certifié conforme

Pour le Président,
La 1% Vice-Présidente,

Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services
Claude BOUR

Claudine PERROT-BERTON

La présente délibération peut faire 'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délui
de deux mois a compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat



DEPARTEMENT DU RITONE COMMUNE DE TUPIN ET SEMONS
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CANTON DE MORNANT s i [ HLn DES
! DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
l . - . * % %
Nombre de membres Art. L.2121-2 du (‘F!G‘CT 15 4 { SEANCE DU 08 JUIN 2022
En exercice : 14 \
Qui on prit part a la délibération : 12

DTS AFFA o JVI ‘
L'an deux mil \}'ingt-deu)q'et les huit juin, le Conseil Municipal de cette
Commune, réguliérement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur DAUBREE Martin, Maire.

Secrétaire élue : Mme Chantal MIGUEL

Compte rendu affiché le : 09 juin 2022
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 juin 2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 14

Membres présents alaséance : Mr DAUBREE, Mr GONON, Mme MIGUEL Chantal, Mr DEGACHE Jean, Mr JAMET, Mr BASSET,
Mr MIGUEL Patrick, Mr DEGACHE Nicolas, Mr GERIN Didier, Mme MARION,

Membres Absents excusés ayant donné pouvoir : Mr BONNEFOND donne pouvoir @ Mr DEGACHE Jean, Mme GERIN Sonia
donne pouvoir a Mr DAUBREE Martin,

Membres Absent excusé : Mr STEPHAN, Mme BENDJENDLIA.
Kk kk kAR

2022-0027 : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE Relative a la
reconstruction du mur de souténement Chemin du Belvédére.

Le Maire expose qu’une convention doit étre signée avec Vienne Condrieu Agglomération pour la
réparation du mur du belvédeére, et qu’un projet de convention a été regu.

La convention est lue au conseil qui émet les 2 remarques suivantes :
1)

- ll'yaune ambiguité dans les articles 2.1 et 2.2 répartissant les travaux en fonction des
compétences. Si la répartition est bien topographiquement correcte, le conseil fait observer
que la seule commune n’aurait pas engagé des travaux sur toute la longueur du mur, mais ce
serait limitée a la seule partie effondrée. La réfection de I'ensemble du mur est nécessitée par
le renforcement du mur au droit de I'église pour permettre I'édification du belvédere prévu
par Vienne Condrieu Agglomération. Ce projet nécessite en effet de renforcer, consolider le
mur au niveau de la placette de I'Eglise.

Pour le Conseil, le mur se divise en trois portions :
- Une partie (A) bordant une voie communautaire (la rue du Belvédere)

- Une partie bordant une voie communale (le bout de la rue du Belvédére et la placette de
I'église) qui se divise elle-méme en deux : une partie devant supporter le belvédeére (C), et une
partie soutenant la voie d’acces a cette placette (B).

- Lorsde rencontres préalables avec les services de Vienne Condrieu Agglomération la
répartition des travaux avait été faite ainsi : partie A et C, I'agglomération (au titre
respectivement de la voirie et de la construction du belvédére), et partie B la Commune de
Tupin et Semons.

- L'article 5 de la convention prévoit une répartition par moitié de I'ensemble des travaux
suivant une répartition au linéaire ce qui ne semble pas refléter I'esprit des discussions
antérieures.

2) L'article 8.4 doit prévoir la présence d’un représentant de la commune aux réunions de
chantiers : ceci dans un but d’efficience, afin de pouvoir répondre aux interrogations des
parties en présence dans les meilleurs délais.



LE LOUMSEN Prupuse (ue Qe ividire soit duLorise d sigier cette CONVENLoNn sous 1es reserves suivantes
- Prévoir la présence d’un représentant de la commune aux réunions de chantiers
- Que la clé de répartition des travaux, soit plus conforme aux accords antérieurs.

Cette résolution est adoptée a 'unanimité.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus,
Ont signé au registre tous les membres présents,
Pour copie certifiée conforme au registre.

Le Maire '
Martin DAUBR (/ :
})
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