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CONVENTION DE VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS DE
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION A LA COMMUNE DE
CHUZELLES

DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE

Aménagement de la route de Vienne RD 123 A

Entre :

La commune de Chuzelles représentée par son Maire, Nicolas HYVERNAT, diment habilité par
delibération n°27 du Conseil Municipal en date du 20 mars 2023, ]

ci-aprés désignée par « la Commune »,
Et

Vienne Condrieu Agglomération, représentée par son Président, Thierry Kovacs, diment habilité par
délibération n® 23-227 en date du 14 novembre 2023,

ci-apres désignée par « I'Agglomération ».

Préambule

Le Plan de Mobilité (PDM) de Vienne Condrieu Agglomération a été approuvé au Conseil
Communautaire du 8 novembre 2022.

Dans le cadre de la démarche commune et concertée d’élaboration du PDM, du PLH et du PCAET
(démarche 3P), 4 enjeux forts et transversaux ont été voulus par les élus de |'Agglomération :

- S’engager durablement dans la réduction des émissions des polluants et gaz a effet de serre
pour préserver la santé et le cadre de vie

- Construire un territoire attractif et accessible

- Assurer le lien entre urbanisme et politique de mobilité

- Tendre vers une gouvernance partenariale et une communication efficace.



Les opérations qui contribuent a la mise en ceuvre du programme d’actions défini dans le PDM, et
notamment dans les fiches action B1 {Traiter les points d’insécurité routiére), B2 {Adapter les profils
de voiries dans les centralités pour assurer un partage privilégiant les modes actifs) et suivantes
peuvent étre financées de deux fagons :

- Dans le premier cas, I'Agglomération est maitre d’ouvrage et assure entigrement le
financement des opérations.

- Danslesecond cas, lorsque les travaux ne concernent pas les compétences de |'Agglomération,
comme les travaux sur le réseau des routes départementales ou nationales, la commune est
maitre d’ouvrage des opérations.

Les travaux éligibles et les conditions d'éligibilité sont définis dans la délibération n°23-40 du 31 janvier
2023.

Ceci étant précisé, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. TRAVAUX OBJET DE LA CONVENTION

La commune de Chuzelles a décidé d'entreprendre les travaux suivants :
Aménagement de la route de Vienne (RD 123 A)
(plans et détail en annexe 1)

Les travaux suivants sont éligibles (totalité, ou détail des travaux éligibles)

rubriques 1,2 et 3 du lot vairie et lot espaces verts, cf chiffrage du rapport SEDhic.

Dans le cadre du PDM, les travaux cancernés contribuent a la fiche action :
O B1- Traiter les points d’insécurité routiére

O R2- Adapter les profils de voiries dans les centralités pour assurer un partage privilégiant les modes
actifs

(3 B.6 - Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de transports en commun pour les PMR
O B.7 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics pour les PMR

 B.10 - Valoriser la marche comme mode de déplacement

ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINANCIERES

2.1. Montant prévisionnel de l'opération




Le montant prévisionnel de 'opération concernée par la présente convention est estimé a 283 724 €
HT.

Le colit de I'opération se décompose sur les postes suivants, ces montants étant estimés :
« Travaux décrits a I"article 2 : 283 724,10 € HT
Le détail des colts est joint en annexe 2.

Sur cette base, le plan de financement est joint en annexe 3.

2.2. Montant prévisionnel du fonds de concours

te fonds de concours de |'Agglomération est fixé a 50 % du coit résiduel hors taxes des travaux
éligibles, une fois déduites les autres subventions pergues. A cet égard, il est rappelé que la
participation minimale du maitre d'ouvrage ne peut étre inférieure a 20 % du montant total des
financements apportés par d'autres personnes publiques a ce projet (I'article 11111-10 du code
général des collectivités territoriales). Le cas échéant, le montant servi par 'Agglomération pourra étre
minoré afin de respecter ces prescriptions.

Le total des codits prévisionnels éligibles au fonds de concours PDM est de 256 304 € HT.
- la participation prévisionnelle de |a Commune est fixée & 125 716,55 € HT.

- le montant prévisionnel du fonds de concours de I'Agglomération est fixée a 98 296 € HT.

2.3. Montant définitif du fonds de concours

Si le colt total des dépenses réelles s'avere inférieur au colt d'opération prévisionnel, |la participation
de I'Agglomération sera ajustée a 50 % des dépenses réelles (HT) une fois les subventions déduites.

Sile colt total des dépenses réelles s’avére supérieur au co(t d'opération prévisionnel, la participation
de I'Agglomération sera plafonnée au montant prévisionnel. Si les circonstances’ le justifient, une
subvention complémentaire pourra toutefois étre sollicitée par la Commune.

Sur cette base, si la participation de la Commune s'avérait étre inférieure a 20 % du montant total des
financements apportés par d’autres personnes publiques a ce projet, le montant servi par
I’Agglomération sera minoré afin de respecter les prescriptions de I'article L1111-10 du code général
des collectivités territoriales.

2.4. Modalités de versement du fonds de concours

L'Agglomération s'engage a verser sa participation a la Commune comime suit :

v Un acompte de 20 % du montant versé sur demande de la Commune accompagnée de
de la notification du marché valant lancement de la période de préparation.
¥"  Le solde sur présentation des documents prévus a |'article 4

ARTICLE 3. CONDITIONS D'ELIGIBILITE




La Commune prend toutes les dispositions afin de conduire le projet de fagon concertée avec
I’Agglomeration. Elle veille notamment a tenir en compte :

- Des politiques mises en ceuvre par I'Agglomération au titre de ses différentes compétences

- Des préconisations des services de I'Agglomération relatives aux modalités de mise en
concurrence, afin de garantir la réalisation d’un projet techniquement abouti et respectueux
des régles du code de la commande publique ;

- Des prescriptions de tous les services de I'Agglomération concernés par l'opération, tout
particulierement dans les domaines du grand cycle de I'eau, de la mobilité et des transports
en commun, et de la coilecte des déchets.

Pour ce faire, le projet doit nécessairement avoir fait I'objet, en amont de sa mise au point, d'une
présentation aux différents services de |'Agglomération intéressés, et en intégrer les prescriptions.

La direction de la voirie assure la liaison entre la Commune et les services de 'Agglomération. Elle
garantit |a prise en compte des avis des différents services concernant le projet, et leur mise en ceuvre
dans le cadre des travaux. Le cas échéant, elle peut coordonner les interventions des différents services
de I’Agglomération amenés a intervenir directement dans le cadre de I'cpération, et veille au respect
du planning des opérations. Toute madification ou adaptation du projet initial doit étre soumise a la
validation de |'Agglomération.

ARTICLE 4. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAR LA COMMUNE

Les justificatifs & produire par la Commune pour le versement du solde sont les suivants :

v' Les procés-verbaux de réception de chantier

¥ Un état récapitulatif des dépenses signé du Maire et du trésorier détaillant par facture : le
fournisseur, le n° de facture, le n° de mandat, la date du mandat, le montant HT, la TVA, le
montant TTC.

¥" Le plan de financement définitif signé du Maire

ARTICLE 5. DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention devient caduque si I'opération n'a pas été achevée dans un délai de 2 ans a compter de
la délibération attribuant la subvention, soit avant le 14 novembre 2025.

La présente convention peut &tre modifiée ou prolongée par voie d’avenant.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DE COMMUNICATION

La Commune s'engage a mentionner la participation financiére de I'Agglomération lors de toute action
de communication sur le projet, et a apposer le logo de I'Agglomération sur tous les documents et
supports liés a ce projet.



ARTICLE 7. REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s’engagent a rechercher un réglement amiable a tout différent résultant de l'interprétation,
de I'exécution, de la validité et des conséquences de la présente convention. Tout litige qui n"aura pas
pu étre réglé a I'amiable sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 8. LISTE DES ANNEXES

1. Projet SEDhic du projet avec plan, descriptif des travaux projetés et détail du co(t prévisionnel
des colts de travaux
2. Plan de financement signé du Maire

Faita Vienne, le 0 4 9¢ 2023

Pour la Commune Pour I'Agglomération
Le Maire Le President

Signature
numérique de
Nicolas HYVERNAT
Date:2023.11.30
14:55:26 +01'00"

Nicolas HYVERNAT Thierry KOVACS

Pour le Président
La 1% Vice-Présidente

tizudine PERROT-BERTON
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|. INTRODUCTION

I.1.Présentation générale

La commune de CHUZELLES souhaite engager des aménagements sécuritaires sur la RD123A, en
agglomeération. Les objectifs sont les suivants :

e Réduction des vitesses pratiguées sur ce trongon de voirie ;

e Sécurisation des carrefours existants ou en cours de réalisation ;

e Sécurisation et accessibilité des déplacements modes doux ;

e Gestion des eaux pluviales ;

s Vérification de |'organisation du stationnement ;

¢ Adaptation de la signalisation au projet proposé.
La commune a confié a SEDic une mission de maitrise d’ceuvre compléte (EP a AOR).
Une premiére tranche de travaux a été réalisée en 2019 sur la RD123A.

L'avancement des travaux du lotissement privé (sortie riveraine sur le secteur des travaux) permet
la reprise de I'étude de 2017 (arrét en phase AVP). Il s’agit donc de terminer les travaux de I'école
jusqu’au carrefour de la rue de Boiron. A noter que la réfection globale de la chaussée n’est pas
envisagée a court terme par le département.

Un complément de la phase AVP a été réalisé précédemment suite a la reprise de I'étude.
La phase projet est I'objet du présent rapport et permet :

v" De définir la solution technique retenue ;

v' De réaliser un détail quantitatif et estimatif détaillé des travaux ;

v D’établir un planning prévisionnel

I.2.Les intervenants
Différents intervenants sont concernés par le projet :
v’ Maitre d’Ouvrage : Commune de Chuzelles
v Maitre d'ouvrage complémentaire : VCA et CD38
v’ Maitre d’ceuvre : Cabinet SEDic

v" Les concessionnaires des réseaux

I.3.Contenu du Projet
Outre la présente introduction, le mémoire explicatif de I'étude est décomposé en 4 chapitres :
v" Données de base et contraintes

v' Description de 'aménagement
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v" Estimation financiére

v" Conclusion

Il. DONNEES DE BASE ET CONTRAINTES

I.1. Situation géographique
Les travaux se dérouleront sur la commune de Chuzelles, situé dans le département de I'lsére.

La rue de vienne (RD123 A) est située a proximité immédiate du centre Bourg de la commune.
Cette route départementale constitue le transit de nombreux poids lourds.

Figure 1 : périmétre de la zone d’étude
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1.2. Réseaux des concessionnaires

Les demandes de renseignement ont été faites auprés des différents concessionnaires, confirmant
la présence de réseaux souterrains et aériens.

Tableau 1: Résultats des DT

Commune de Chuzelles
Aménagement sécuritalre de la RD123A

Catégorie d'ouvraga || /] afure ! ! Concesslonnalres | | G Deserlplion qiassledﬁeﬁlr;fgﬂﬂon
Gaz GROF Conduile PE63 et PE125 A
Sensible Eleclricité ENEDIS Réseau BT el HT souterrain, el BT aérien lorsadé AelB
Electricité TE38 Réseau souterrain et aérien A
Téléphone ORANGE Canduite souterraine allégée el arére pleine terre ABet C

Non sensible Assainissement CHOLTCN Collecteur eaux usées DN300B et eaux pluviales DN400 a 600B c
Eau potable SUEZ Absence de réseau

Eau potable SAUR Conduite F60, F80 et F100 c

classe A (<ou = 4 50 cm) ; classe B {< ou = a 1.50 m) ; classe C (> 1.50 m)
* classe B ou C : plans imprécis, nécessilanl des invesligalions complémentaires pour idenlifier el localiser les ouwages exislants avec précision

N° de DT: [2023021602047TV3]

De nombreux réseaux sont présents dans cette rue et notamment sur le trottoir c6té est, qui constitue la
majeure partie des travaux.

L'entreprise titulaire enverra les DICT réglementaires pendant la période de préparation avant le
démarrage des travaux. Des sondages seront également réalisés pendant la période de préparation.

Des sondages devront étre prévus en phase travaux afin de valider la profondeur et la localisation des
conduites et des réseaux sensibles actuellement en classe C.

1.3. Etat des lieux

11.3.1. Le trafic
Un comptage sur la RD123A a été réalisé du 12/03/2015 au 21/03/2015. (Rappel reprise étude de
2017).

Il a été comptabilisé dans les 2 sens de circulation une moyenne de 2 809 véhicules/jour dont 3.3
% de poids lourds soit environ 93 véhicules.

La vitesse moyenne tous véhicules confondus a été comptabilisée a 57 km/h et la V85 (vitesse en
dessous de laquelle roulent 85% des usagers) a 68 km/h.

Aucun comptage n’a été réalisé récemment sur ce secteur.

11.3.2. Les concessionnaires — projets a venir

L’éclairage public est déja existant sur le secteur de I'étude et sera laissé en |'état.

La conduite d’eau potable en fonte mais dont le type de matériau (fonte grise ?) n'est pas
déterminé, sera également laissée en |'état par VCA (pas de probleéme de fuite). Seul un diagnostic
de fonctionnement des branchements (manceuvre des vannes) sera réalisé par la SAUR, exploitant
du réseau avant le début des travaux.

Un enfouissement du réseau ENEDIS est prévu en fin d'année mais celui-ci est situé en aval du
carrefour de la rue Boiron et est hors secteur des travaux.
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11.3.3. Eléments complémentaires

11.3.3.1.  Topographie

Un levé topographique de la rue a été réalisé par le cabinet Blin Géométre-Expert en février et
mars 2017. -

La voie présente un profil en long du nord vers le sud de 6% a 3.5%.
Le profil en travers est un profil unique avec des pentes de I'ordre de 1 a 4%.

De nouvelles constructions et sorties riveraines ont été réalisées depuis le relevé. SEDic a fait une
visite de terrain pour prendre en compte ces nouvelles sorties.

11.3.3.2.  Géotechnique

En I'absence de reprise de la structure de chaussée et du tapis de la RD, aucune étude
géotechnique ne sera réalisée.

1L.3.3.3. Amiante/ HAT

Une étude a eu lieu le 21/04/2023 par la société AC ENVIRONNEMENT et 5 prélevements ont été
réalisés sur le secteur concerné par les travaux.

Amiante
Aucune trace d’amiante n'a été relevé sur le secteur concerné,

HAP (Hydrocarbures Aromatigques polycycliques)

Des teneurs élevées de HAP peuvent étre rencontrées dans des couches de chaussées, des
goudrons ou bitume-goudrons et des additifs fluxants pour |a fabrication des enrobés ayant été
utilisés pour certains jusqu’en 2005,

C'est pourquoi, la réglementation relative aux déchets a défini des seuils de teneurs en HAP a la
fois pour le recyclage des enrobés et pour leur élimination dans des installations de stockage. La
directive 2003/33/CE définit les installations de stockage par type de déchet et I'annexe lil de la
directive 2008/98/CE définit les priorités qui rendent les déchets dangereux

¢ En dessous de 50 ppm {ou mg/kg), les enrobés peuvent étre recyclés a chaud, a froid ou
déposés en installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

« Entre 50 ppm et 500 ppm, les enrobés peuvent étre recyclés a froid ou déposés en
installation de stockage de déchets non dangereux {ISDND).

e Au-deld de 500 ppm, les enrobés ne peuvent pas étre recyclés et devront étre orientés
vers des ISDND ou des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Le repérage des HAP est donc nécessaire pour valoriser ou éliminer les déchets d’enrobés de
chaussées.
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Figure 2 : Plan des prélévements

Aucun prélévement réalisé a des teneurs en HAP ayant des conséquences sur les travaux (teneur
en HAP supérieur a 50 ppm).
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Ill. DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

ll.L1.  Point général

L'environnement actuel autour du projet est trés urbain. Il sera rendu plus harmonieux par
Iimplantation ponctuelle de massifs de vivaces et d'arbustes, et sécuritaire avec la mise au norme
PMR du trottoir coté est.

Les éléments suivants ont été pris en compte et sont basés selon les recommandations techniques
du guide du CEREMA., a savoir :

o La chaussée restera calibrée pour le croisement de 2PL (minimum 5.50 m suivant
extrait du guide du CEREMA)

010 2.50 0,30 2.60 0,10
L | L
I Il I

550 m de chaussda: croisement de deux camions &
faible vitesse.

o L'accotement (trottoir) restant de largeur variable avec un minimum de 1.40 m

Figure 3 : Exemple de profil en travers aprés aménagement
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HI.2.  Description des aménagements

Les travaux permettent :
» {a réalisation d’un trottoir de la sortie de la mairie a |a sortie de la zone 1AU ;
¢ |a réalisation d'un plateau au carrefour de la RD123A / sortie de |a zone 1AU ;
= |a réalisation d'un trottoir entre la sortie de la zone 1AU et la rue Saint Hippolyte ;

+ |a réalisation d’un trottoir depuis la rue Saint Hyppolyte jusqu’a la rue de Bairon. Un arrét
bus est aménagé dans le sens montant, en face de Farrét existant. 4 places de
stationnement longitudinal seront aménagées sur cette portion de trottoir assez large, ol
seront plantés des arbustes isolés ;

s |a réalisation d'une écluse axiale en aval de la rue Saint Hippolyte avec définition d’un sens
de priorité dans le sens montant {sur recommandation du département).

Suite a la réunion publique du 27/03/23, les compléments suivants ont été apportés :
- 2 passages piétons ajoutés pour les traversées riveraines du ¢6té droit en descendant

- bordure avec un profil plus rectangulaire : 20x30 avec une vue de 20 cm pour mieux
protéger le piéton

- les totems crayons et panneaux lumineux au niveau du passage piéton de ['école
permettront de renforcer la signalisation des entrées et sorties de |'école.

- zone 30 tout le long de la RD, avec une signalisation horizontale "percutante” en début et
fin de "zone 30"

- réalisation d’'une écluse axiale sur le bas de la RD avec définition d’'un sens de priorité
dans le sens montant (sur recommandation du département).

Les travaux comprennent :
« Le découpage et démolition des revétements de trottoirs et chaussées ;
¢ lesterrassements;
¢ lapport de matériaux 0/80 épaisseur 40 cm et 0/31.5 épaisseur 5 ¢m ;
¢ |a pose de bordures (P1, T2, 12 et 20x30} ;

» la purge de chaussée ponctuelle permettant la reprise de |a structure de chaussée au droit
du plateau de la sortie de la zone AU {chaussée en mauvais état} ;

¢ les revétements sur trottoirs BBSG 0/6 épaisseur 5 cm ;
o lesrevétements sur plateau grave bitume épaisseur 15 cm et BBSG 0/10 épaisseur 5¢m ;

» les revBtements de réfection de tranchée en grave bitume épaisseur 10 cm (catégarie R3)
et BBSG 0/10 sur 6 cm,

+ la signalisation horizontale en résine et verticale ;

¢ les mises a niveau de tampons ;

la pose de grilles d’eaux pluviales 75x30 et 50x50, et raccordement en PEHD DN 250 sur le
réseau pluvial existant ou au niveau des espace verts (arbustes de pluie) ;
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la réalisation d’espace vert (engazennement, massif de vivaces, arbustes) ;

La pose d'un réseau goutte a goutte pour I'arrosage des 2 grands massifs vivaces avec
réalisation d’une traversée de route pour permettre la connexion au réseau d’eaux
pluviales existants avec écoulement permanent et sous pression ;

La pose de fourreaux télécoms en traversée de route.
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V. ESTIMATION FINANCIERE

Voir estimation des travaux en annexe.

Le montant estimatif des travaux est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Estimation des travaux

TRAVAUX Lot 1 Lot 2
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 10 870.00 € 1500.00 €
2 - TERRASSEMENTS 40671.60 € 4092.00€
3 - VOIRIE 166 380.50 €
4 - EAUX PLUVIALES 19 500.00 €
5 - EAU POTABLE 5241.00 €
6- RESEAUX SECS 2679.00 €
7- ESPACES VERTS 32 790.00 €

V.CONCLUSION

La phase de I'étude PRO a permis de finaliser la nature des travaux a engager suite aux différentes réunions

réalisées (département, VCA et riverains).

Le montant estimatif des travaux est de 283 724.10 € HT répartit de la facon suivante :

e LOT1VOIRIE: 245342, 10 € H.T
e LOT 2 ESPACES VERTS : 38 382.00 €H.T

Le planning suivant peut-étre envisagé :

Tableau 3 : Planning prévisionnel de I'opération

Réalisation du DCE

.Juillet/AoClt 2023

Période de consultation des entreprises

Septembre 2023

Analyse des offres et choix de I'entreprise retenue Octobre 2023

Période de préparation

Novembre 2023

Démarrage des travaux

Décembre 2023

Délais des travaux : 10 semaines

Fait a Montagny, le 12/07/2023
Société SEDic
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ANNEXES
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[LOT 1 : VOIRIE]

Objet : Aménagements séeuritaires de la RDI23A

Maitre d'Ouvrage : Commune de Chuzelles
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N°de Prix Libeflé Unité Quantités Prix Unitaire. | Montant H.T.

oTvavans rpardtones R . L

7001 JINSTALLATION DE CHANTIER F T.00]  3000.00€ 3.000.00

1.002 SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER F 1.00 250000 € 2 500.00

1.003 ESSA] DE PLAQUE u 13.00 140.00 € 1 820.00

1.005 IMPLANTATION - PLAN DE PHASAGE - ETUDES [F 1.00 1250.00€ 1250.00
D'EXECUTION

1.006 DICT - Qpération de localisation - Marquage F 1.00 800.00 € 800.00
piguetage

1.04 PLANS DE RECOLEMENT F 1.00 1500.00 € 1 500.00

I -Travaux préparatoires 10 870.00

2.
1010 |DEMOLITION DE REVETEMENTS
1.010-A | Démolition de magonnerie et divers m’ 42,00 45.00€ 1 830.00
1.010-B  |Démolition el évacuation des bordures ml 1 024.00 6.00 € 6 144.00
1.010-C | Découpe de revélement béton/enrobé ml 1 044.00 500€ 5220.00
1.010-D  |Démolition de trottoir m? §85.00 11.00€ 9 735.00
1.010-E  |Démolition de chaussée m? 558.00 5.50€ 3 069.00
1.012 DECAPAGE TERRE VEGETALE
1.012-A  |Décapage espaces verts y compris évacuation 4 la m? 200.00 13.00€ 3000.00
décharge
1.013 TERRASSEMENT EN DEBLAIS
1.013-A  |Déblais & évacuer 4 la décharge publique m 661.00 13.00 € §593.00
1.013-B | Déblais pour zones 4 purger sur RD123A m? 21.00 50.00 € 1 050.00
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Ne de Prix Libelfé Uniié Quantités Prix Unitaire Montani H.T.
1.014 TERRASSEMENT PAR MOYEN MANUEL m’ 9.00 85.00¢€ 765.00
1.015 REGLAGE LT COMPACTAGE FOND DE FORME m? 1 507.00 0.80€ 1205.60
2-Terrassements 40 671.60
3-Veirle . = " v L

7015 [ANTICONTAMINANT GEOTEXTILE

1.015-A  |Géotextile 360 gr/m? m? 1 507.00 1.50€ 2260.50
1.016 COUCHEL DE FONDATION EN GRAVYE 0/80

1.016-B  |Pour purges, trottoirs et chaussée m? 586.00 22.00€ 12 892.00
1.018 GRAYE 0/31,5 POUR REPROFILAGE ET IHVERS

1.018-C  |Pour réglage chaussées et troltoirs épaisseur § cm m? 1 507.00 1.50€ 1130250
1.019 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE

1.019-A  |Bordurette béton Pl ml 394.00 33.00€ 13 002.00
1.019-B  |Bordure bétan T2 m] 95.00 36.00€ 3 420.00
1.019-C  |Bordure béton 12 ml 50.00 39.00€ 1 950.00
1.0i9-D  |Bordure béton 20x3Q ml 485.00 5200€ 2522000
1.027 COUCHE IPACCROCIIAGE ET

D'IMPREGNATION

1.027-B  |Couche d'imprégnation m? 1 443.00 1.50€ 2 164.50
1.028 BETONS BITUMINEUX SILICO-CALCAIRE

1.028-A |BBSG 0/10 pour chaussée dosé a 140 kg/m? m? 310.00 28.00€ 8 080.00
1.028-B  |BBSG 0/6 pour trottoir dosé & 120 kg/m? m? 885.00 2.00€ 19 470.00
1.028-C  |Grave bitume pour plateaux surélevés épaisseur 15 cm t 93.00 120.00 € 11 160.00
1,028-C1  |Grave bitume pour réfection de tranchée épaisseur 10 cm t 19.00 100.00 € 1 900,00
1.028-D  |Enrobés porphiyriques et grenaillage pour plateaux m? 248.00 38.00€ 9424.00
1.030 DALLE ALVEOLAIRE BETON
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N° de Prix Libell¢ Unité Quantités Prix Unitaire Montant T
1.030-A | Pour paiking draivant y compris remplissage ep gravelette] m? 43.00 65.00 € 2 795.00
silicocalcaire
1.033 SIGNALISATION HORIZONTALE EN RESINE
§.033-A  |Bande de parking largeur 0,10 ml ml 6.00 10.00 € 60.00
1.033-B | Passape piétons bandes largeur 0,5 m longeur 3 m U 24.00 65.00 € I 560.00
1.033-C  |Passage piétons bande d'éveil largaur 0,5 m longueur 3 m U 8.00 225.00 € 1 800.00
1.033-D | Dents de requin U 19.00 30.00 € 570.00
{.033-E |STOP u 2.00 80.00 € 160.00
1.033-F  [Marquage 30 v 15.00 12000 € 1 800.00
1.033-G  |Marquage Zone 30 U 2.00 12000€ 240.00
1.033-H |Ligne discontinue T2 ml 12.00 10.00 € 120,00|
1.633-1 Zébra pour arrél de bus U 1.00 250.00€ 250,00
1.034 SIGNALISATION YERTICALE
1.034-A  |Panneau Dim 700 type A, B et] U 36.00 250.00 € 9 000,00
1.034-G  |DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX U 4.00 220.00 € §80.00
1.034-H  [Totem crayon école u 2.00 | 500.00 € 3000.00
1.034-1 Pannean fjumineux sortie école u 2.00 4 500.00 € 9 000.00
1.036 MISE A NIVEAU DE TAMPON DE REGARD
1.036-A  |Bouche aclé U 20.00 ©42,00€ 840.00
1.036-B  |Section < 0,60 x 0,60 ou ¥ 600 U 36.00 130.00 € 4 680.00
1.036-D  |Chambre de tirage U 5.00 200.00 € 1000.00
1.039 POTELET u 16.00 230.00 € 3 680.90
1.040 BETON POUR TRAVAUX DIVERS m 10.00 210,00 € 2 100.00
3-Voirte 166 380.50
4Eq : pliviale ;
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5-Eau potable

Node Prix Libellé Unité Quantités Prix Unitaire Montant H.T.
2.003 TRANCHEE POUR POSE DE RESEAUX
2.003-A | Tranchée pour branchements ml 25.00 60.00 € 1 500.00
3.001 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS EP
3.001-DI |Canalisation PEHD @ 250 SN8 ml 25.00 38.00¢€ 950.00
3.006 RACCORDEMENT SUR REGARD OU CONDUITE
EXISTANTE
3.006-A  |Raccordement d'une canalisation par carrotage de @ <ou U 25.00 250.00 € 6250.00
égal 4250 mm
3.008 REGARD AVEC GRILLE FONTE 50 x 50 ou 75 x 30 u 24.00 450.00 € 10 800.00
4-Eaux pluviales 19 500.00
DE RESEAUX
2.003-A | Tranchée pour branchements ml 32.00 60.00 € 1 920.00
4.001 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS
AEP
4.001-A Tuyau PE DN16 goulte 4 goulle y compris gouiteurs et ml 85.00 15.00 € 1 275.00
raccords
4,001-D  |PEHD DN32 6 bars ml 32.00 15.50 € 496.00
4.002 DISPOSITIF DE BRANCHEMENT U 2.00 350.00 € 700.00
5.001 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX
5.001-B  |Fourreau janoléne @90 ml 32.00 5.00€ 160.00
5.003 TABOURET AVEC TANPON FONTE 125 KN:
5.003-A  |Tabouret 40 x 40 ¥ Ha BRI Ll
5241.00

2,003

2.003-B

5.001
5.001-B
5.001-B
5.003

TRANCHEE POUR POSE DE RESEAU!

Tranchée pour réseaux secs

FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX
Fourreau janoléne 063
Fourreau janoléne @90

TABOURET AVEC TAMPON FONTE 125 KN:

ml

ml

ml

16.00

21.00
37.00

50.00 €

4.00 €
5.00€

800.00

84.00

185.00
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N de Prix Libelfé Unité Quantiids Prix Unitaire | Montant H.T.
; 3

5.003-A  |Tabouret 40 x 40 L 2.00 230.00 € 460.00

CHAMBRE TELECOM AYEC TAMPON FONTE
5.004 .

€250
5.003-A |L1C0.9%08x08 v 1.00 750.00 € 730.00
5.005 MASSIFS D'ANCRAGE POUR PANNEAU
5.005-A [0.5x05%0.5 u 2.00 200.00€ 400.00
6-Réseaux secs 2679.00

MONTANT DES TRAVAUX

Montant H.T. 245 342.10
Montant T.V.A. 20.00% 49 008.42
Montam TT.C. 294 410.52




(LOT 2: ESPACES VERTS]

Objer : Aménagements sécuritaires de la RDI23A
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L ot 44 (f?w

Maitre d'Ouvrage : Commune de Chuzelles
N®de Prix Libelié Unité Quantités Prix Unitaire Montant H.T.
1 =Travauk prépardtoifes. =TT T g ;
1001 INSTALLATION DE CHANTIER F 1.000 500,00 € 500.00
1.002 SIGNALISATION PROVISOIRLE DE CHANTIER F 1.000 500,00 € 500.00
1,04 PLANS DE RECOLEMENT I 1.000 50000 € 500.00
I -Travaux préparatoires 1.500.00
2-Terrassertents:- - R R i S
2.012 DECAPAGE TERRE VECETALE
2,012-B  [Fourniture et mise en place de la terre végétale ép 30cm, m? 372.000 11.00 € 4 092.00
réglage sur espaces verts ¢t talus
2-Terrassements 4092.00

7.030  |ARBUSTES ISOLES U 12.000 150.00 € 1 800.00
7.035 FOURNITURE ET POSE DE TUTEURS BOIS U 12.000 20,00 € 240.00
POUR ARBUSTES
7040 [MASSIF DE VIVACES y compris paillage - 182,000 150.00 € 27 300.00
7050  |ENGAZONNEMENT e 190.000 5.00€ 950.00
7060  |PLAN D'ENTRETIEN 2 ANS F 1000 2 500.00 € 2 500.00
7-Espaces verts 32 790.00
MONTANT DES TRAVAUX
Moniant H.T. 38 382.00
Montant T.V.A, 20.00% 7 676.40
Montant T.T.C. 46 058.40
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