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Agglomeération

CONVENTION DE DELEGATION
DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE

Relative aux travaux d’élargissement de la voie publique, rue Jean Julien
Chapelant et rue de la Brocarde

Sur la commune d’AMPUIS

ENTRE

La Commune d'Ampuis, d’une part, représentée par Richard BONNEFOUX , Maire, agissant conformément
la délibération n°27-03-2023-10 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2023,

Ci-aprés dénommeée « la Commune »,

Vienne Condrieu Agglomération, d’autre part, représentée par Thierry KOVACS, Président, agissant
conformément a la délibération n°23-89 du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2023,

Ci-aprés dénommeée « I’Agglomération » ou « le maitre d’ouvrage »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routiére,

Vu le code la commande publique et notamment |'article L 2422-12,

[l est convenu et arrété ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Pour accompagner la construction de la résidence intergénérationnelle « la Maison Blandine » située rue
Jean Julien Chapelant, la Commune d’Ampuis a fait I'acquisition de deux batiments afin de permettre un
élargissement de l'assiette des voies publiques ainsi que I'aménagement de places de stationnement
indispensables dans le cadre du projet. Il s’agit des batiments édifiés sur la parcelle AB 903, dit « maison
Chapoutier » ainsi que celui implanté sur la parcelle AB 50, a I'angle de la rue de la Brocarde et de |'extension
de la rue Jean Julien Chapelant.

Le projet rend nécessaire la réalisation de travaux de démolition, de construction d’ouvrages de
soutéenement, ainsi que de travaux de voirie et réseaux divers.

Ces aménagements couvrent les champs de compétences relevant a la fois de I'Agglomération et de la
Commune.
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L'ensemble des travaux apparait comme une opération a réaliser de maniére coordonnée et sous maitrise
d'ouvrage unigue.

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financieres de cette opération
ainsi que la gestion ultérieure des aménagements realisés.

Toute modification des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a la validation
technique de la Commune.

Le cas échéant, la présente convention vaut autorisation, de la part des gestionnaires des voiries concernées
au bénéfices des signataires, d’occuper le domaine public routier pour la réalisation des aménagements visés
al'article 2.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L'AMENAGEMENT
L'opération objet de la présente convention concerne la démolition du batiment parcelle AB50 acquis par la
commune, la création des ouvrages de souténement indispensables au maintien de la voirie et de ses
accessoires, ainsi que la création de plusieurs emplacements de stationnement répartis en deux poches, le
long de la voie publique.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
e Parcelle AB50:
- Aménagement de stationnements au niveau de la rue Brocarde ;
- Création d'un souténement de la voirie communale ;
et
* Parcelle AB903:

- Création d'un parking végétalisé ;

Les principaux intervenants de cette opération sont I’Agglomération (Maitre d’ouvrage), la Commune
d’Ampuis et les concessionnaires de réseaux existants dans 'emprise de 'opération.

Toutes modifications des techniques ou adaptations du projet initial doivent étre soumises a |"avis du ou des
co-financeur(s) et seront & nouveau validées techniquement par I’Agglomeération et la Commune.

2.1 Travaux relevant de la compétence de I'Agglomération :

Les travaux suivants relévent de 'Agglomération : la construction de I"'ouvrage de soutenement de la Voirie
communale rue de la Brocarde.

2.2 Travaux relevant de la compétence de la Commune :
Les travaux suivants relévent de la commune :

- Démolition du batiment

- Construction du parking rue de la Brocarde

- Construction d’'un deuxiéme parking rue du Carcan.

L'ensemble des travaux des deux maitrises d’ouvrage est désigné par « l'opération » dans la présente
convention.

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'(EUVRE
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3-1. Maitrise d'ouvrage

L'article L2422-12 du code de la commande publique stipule que, lorsque la réalisation ou la réhabilitation
d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent simultanément de la compétence de plusieurs mafitres
d'ouvrage mentionnés a l'article L. 2411-1 {...), ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux
qui assurera la maitrise d'ouvrage de |'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de
la maitrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

En application de cette disposition, I"Agglomération est désignée, d’'un commun accord, comme maitre
d’ouvrage unique de |'opération et elle est seule compétente pour mener I'ensemble des procédures
nécessaires a la réalisation de I'opération. Elle exerce a ce titre la maitrise d’ouvrage de I'ensemble de
I"'opération dans l'intégralité du périmétre défini ci-aprés, et pour toutes les prérogatives, droits et
obligations afférentes. Elle assume toutes les responsabilités attachées 3 cette fonction et met en ceuvre fes
regles qui lui sont applicables en propre et en particulier pour la passation des marchés publics a intervenir.
Cette mission ne donne pas lieu a rémunération.

3-2. Mission du maitre d’ouvrage
La mission de I'Agglomération porte notamment sur les éléments suivants :

+ Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 'opération sera étudiée et
réalisée,

¢ Information réguliére de la Commune sur le déroulement de I'opération,

* Conduite des procédures réglementaires éventuellement nécessaires en amont de la réalisation du
projet,

*  Préparation du choix du maitre d’ceuvre,

s Signature et gestion du marché de maitrise d’ceuvre, versement des rémunérations du maitre
d’'ceuvre,

* Préparation du choix puis signature et gestion des marchés de contréle technique d'étude ou
d’assistance au maitre d’ouvrage éventuel, versement de la rémunération du contrleur technique
et autres prestataires d’études ou d’assistance au maitre d’ouvrage,

* Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

* Gestion des financements de |'opération, étant entendu gue chaque collectivité sollicite les
subventions pour les travaux qui ressortent de sa compétence,

* Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération des
entreprises et fournisseurs,

*  Conduite de I'opération : suivi technigue, administratif et financier,

* Réception des travaux en présence de 'Agglomération pour I'ouvrage communautaire et de la
Commune pour ['‘ouvrage Commune, et levée des réserves de [opération ainsi que
Faccomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

ARTICLE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX

4-1. Période des travaux

Vienne Condrieu Agglomération prévoit I'exécution des travaux au cours de 'année 2023,
4-2. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux réalisés sur le domaine public routier de la Commune et de I'Agglomération seront exécutés
conformément aux prescriptions techniques du C.C.T.G.
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Etat des lieux

Préalablement aux travaux, le maitre d’ouvrage pourra demander I'établissement d'un constat contradictoire
des lieux en présence de la Commune. Dans ce cas, un constat contradictoire sera établi en fin de travaux,
Le maitre d’ouvrage fera un pré-piguetage en présence du représentant de la Commune. Ce pré-piquetage
devra recevoir I"accord de I'ensemble des co-contractants.

4-3. Sécurité et sighalisation de chantier

Au cours de I'exécution du chantier, le maitre d'ouvrage devra prendre de jour comme de nuit, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les mesures relatives a I'exploitation du réseau public routier d'intérét
communautaire et 3 la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation,
alternats, déviations, etc...).

Ces mesures seront conformes aux :

v’ textes réglementaires en vigueur et notamment au code de la route et & I'arrété du 24 novembre 1967
modifié relatif & la signalisation des routes et autoroutes et de l'instruction interministérielle modifiée
(livre | - 8&me partie - signalisation temporaire) ;

v dispositions données par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans I'arrété
temporaire de circulation relatif aux travaux faisant I'objet de la présente convention.

Les entreprises intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage devront donc signaler leur chantier
conformément 3 ces mesures. Le maitre d’ouvrage s’engage a faire respecter cette obligation aux
entreprises.

Ces mesures peuvent, en cours de chantier, &tre modifiées a la demande du détenteur du pouvoir de police
de la circulation.

La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier serant assurées par les entreprises désignées,
sous contrdle de Fautorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. Le maitre d’ouvrage s’engage a
faire respecter cette obligation aux entreprises.

4-4. Géne al'usager et aux riverains

Le maitre d’ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que |'exécution des travaux cause le
moins de géne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. 1l devra
s'attacher & assurer la liberté de la circulation et la protection des pietons.

Il devra également veiller a ce que la desserte des propriétés riveraines, I'accés aux bouches d'incendie et
autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes, et, d'une
facon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soit préservé,

4-5. Récolement — controle de conformité — garantie
Un récolement sera fourni dans un délai de deux (2} mois aprés la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas ol l'exécution des travaux ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le maitre d'ouvrage devra faire remedier aux malfacons ou procéder aux mises en
conformité. Les frais de cette intervention seront a la charge du maftre d’ouvrage.

S’agissant des ouvrages remis par I'Agglomération a la Commune, en cas de besoin, celle-ci pourra prendre
I'attache de I'Agglomération afin gqu’elle mette en ceuvre la (les) garantie(s} prévue(s) dans le marché public

que ce dernier a contracté avec I'entreprise.

ARTICLE 5 ; DISPOSITIONS FINANCIERES
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Par délibération n°27-03-2023-10 du 27 mars 2023, le Conseil Municipal d'Ampuis a précisé les montants
prévisionnels nécessaires a la réalisation de deux espaces de stationnement.

Le montant de 'opération concernée par la présente convention de maitrise d’ouvrage unique est estimé 3
environ 290 000 € H.T.

Le cout de I'opération se décompose sur les postes suivants, ces montants étant estimés :
- Etudes: 30000 € HT
- Travaux décrits a 'article 2 : 260 000 € HT

Sur cette base, la participation de :

- L'Agglomération est estimée a : 120 000 € HT de travaux et 3 18 000 € HT d’études
- La Commune est estimée a : 140 000 € HT de travaux et a 12 000 € HT d’études.

A savoir que le montant estimé des travaux a charge de la Commune représente 52.41 % du montant pour
la construction de deux espaces de stationnement et la démolition d’une maison.

Le taux de remunération de maitrise d'ceuvre est un taux estimé a 10,3 % qui sera réévalué a l'issue de la
consultation de maitrise d’ceuvre.

La commune s'engage a verser sa participation 3 I’ Agglomération comme suit :

Pour la maitrise d'ceuvre :
v Lesolde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par |'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Pour les travaux :
v" Le solde sur présentation du procés-verbal de remise des ouvrages signé par I'Agglomération
et du décompte général et définitif des travaux.

Les participations des cocontractants, étant déterminées sur la base du montant prévisionnel des travaux,
les éventuelles réévaluations seront répercutées en fonction des dépenses réelles au prorata entre les deux
parties, selon les clés de répartition financiére afférentes a chaque nature d’ouvrage ou de compétences.

La participation de [a Commune est plafonnée au montant total défini dans la présente convention, majoré
de 15%. Toute modification dépassant ce seuil devra faire 'objet d’un avenant a la présente convention,

Sile co(t total des dépenses réelles s'avére étre inférieur, |a participation de la Commune sera ajustée sur la
base des dépenses réelles,

La Commune rembourse 'Agglomération sur la base du montant toutes taxes comprises des travaux réalisés.
La Commune inscrira ces dépenses au compte 23 et percevra le FCTVA correspondant a la part des travaux

réalisés par I'Agglomération pour son compte,

Les crédits correspondants 3 la participation de I’Agglomération sont inscrits au budget de 'exercice 2023
compte opération 184 fonction 822 Nature 2317,

Les dépenses et recettes correspondants a {a part de la Commune seront inscrits au budget fonction 822
nature 458, opération sous mandat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES-ASSURANCES
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L'Agglomération, maitre d'cuvrage de |'opération, s’engage a contracter une police d'assurances au titre de
la responsabilité civile découlant des articles 1382 et 1384 du code civil.

La Commune devra vérifier que sa police d’assurances la couvre dans le cadre de ses relations contractuelles.

L' Agglomération, maitre d’ouvrage de |'opération, s’engage a relever et garantir la Commune en cas de
recours ou de réclamation liés a 'exécution des travaux et/ou aux aménagements réalises.

Lors de la réalisation des travaux, I'Agglomération sera responsable des accidents pouvant survenir par
défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.

Le non-respect de I'obligation de maintien en bon état d'entretien et de conformité aux conditions fixées
dans la présente convention engage |a responsabilité du propriétaire de 'ouvrage.

De méme, lors de la réalisation des travaux d'entretien, chaque partie est responsable, a 'égard de I'autre et
des tiers, de tous les accidents et dommages pouvant survenir a ['occasion de ses interventions.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FONCIERES ET DOMANIALES
7.1 Acquisitions fonciéres

Les acquisitions fonciéres éventuellement nécessaires a |'opération seront réalisées par la Commune, suivant
le cadre du statut de la compétence voirie.

7.2 Gestion et entretien

A l'issue des travaux, les ouvrages relevant de la Commune seront transférés dans son patrimeine et gérés
comme tels,

L'Agglomération restera gestionnaire et entretiendra ses ouvrages.

7.3 Occupation des terrains appartenant a la Commune pour la réalisation des travaux

Les terrains appartenant & la Commune pourront étre intégrés a F'opération si nécessaires.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’OPERATION, CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

8.1 Validation du dossier d’avant-projet
Un dossier d’avant-projet est établi par I'Agglomération et doit faire ['objet d'une validation par la Commune.
8.2 Dossier d’exploitation sous chantier

L' Agglomération fait son affaire du montage des piéces, dont le DESC, dont la production pourrait étre rendue
nécessaire pour la bonne I'exécution du chantier.

8.3 Marchés publics
8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d’appel d’offre est celle de I’Agglomération. Elle choisit, le ou les titulaires, en fonction des

critéres énoncés par le cahier des charges. L'Agglomération signe le ou les marché({s) concernant I"opération.
Il informe la commune des attributaires de marché et de la date prévue pour le démarrage des travaux.
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8.3.1 La passation des marchés publics
La commission d’appe! doffre est celle de I'Agglomération. Etle choisit, le ou les titulaires, en fonction des
critéres énoncés par le cahier des charges. L' Agglomération signe le ou les marché(s) concernant I"opération,
liinforme la commune des attributaires de marché et de la date prévue pour le démarrage des travaux.

8.3.2 L'exécution des marchés
L'Agglomération est chargée de procéder aux déclarations et aux demandes d’autorisation administratives
préalables & I'ouverture du chantier. L'Agglomération est Vinterlocutrice de la ou des entreprises qui
-exécutent les travaux, et a ce titre, il est chargé de le(s) rémunérer.

8.4 Suivi du chantier et mesures d’exploitation sous circulation

Durant Fexécution des travaux, L'Agglomération est seule habilitée a donner des ordres aux entreprises qui
interviennent sur le chantier. L’Agglomération prend & sa charge les mesures d’exploitation temporaires
nécessaires a la réalisation de I'opération. Celles-ci feront I'objet de validation conjointe avec les exploitants
des différents réseaux routiers concernés. L'Agglomération se charge d’obtenir les arrétes de circulation
nécessaires a la réalisation de 'ouvrage auprés des autorités compétentes.

Pour la fluidité des échanges, des prises de décision et Ia bonne transmission des informations, un
élu ou un représentant de la commune sera présent a chague réunion de chantier. Les services de la
commune seront destinataires des comptes rendus des réunions de chantier.

8.5 Réception des ouvrages

L'Agglomération est tenue d’obtenir I'accord préalable de la Commune avant de prendre la décision de
réception de 'ouvrage, En consequence les opérations préalables sont organisées par I'Agglomération selon
les modalités suivantes :

* Avant les opérations préalables. a la réception, I'Agglomération organise une visite des
‘ameénagements a réceptionner & laquelle participent la Commune et le maftre d'ceuvre chargé du
suivi du chantier. Cette visite donne lieu & I'établissement d'un compte rendu qui reprend les
observations présentées par la commune et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la remise
d'ouvrage, _

. L‘Agglomération s'assure ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception.

» L'Agglomération établit la décision de réception (ou de refus) et la notifie a 'entreprise. Copie-en
sera transmise & la Commune. La réception emporte transfert & I’Agglomération de la garde des
ouvrages. La Commune en sera libérée dans les conditions fixées 2 'article 9;

ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES ~ PROCES VERBAL

- L'ouvrage est remisa la Commune aprés réception des travaux par |'Agglomération en présence de la
Commune et 3 condition que I'Agglomération ait assuré toutes les obligations qui lui incombent. Toutefois,
a compter de l'ouverture a la ¢lrculation publique de tout ou partie de ['ouvrage, la Commune assurera de
fait I'exploitation de |'ouvrage. Il est entendu que jusqu’a la remise compléte de I'ouvrage, les opérations et
dépenses associées de gestion et d'entretien relatives a des parties d’ouvrages ayant fait I'objet de réserves
par la Commune ne pourront étre portées a sa charge. La remise de Vouvrage a I'Agglomération dans les
conditions indiquées au premier alinéa du présent article donne lieu 3 un procés-verbal valant attestation de
remise de I'ouvrage. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de Youvrage Commune et le DIUO sont remis &
ia Commune par I'Agglomération a cette occasion,
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L'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, reléve, avant la réception des travaux et
postérieurement a la réception en cas de réserves, de I'Agglomération. L’Agglomération est chargee de
I'engagement et du suivi des procédures contentieuses liés aux garanties contractuelles. Aprés la réception
des travaux et la levée des éventuelles réserves, il appartient a la Commune, s'agissant de ses ouvrages,
d’invoquer, en cas de désordre, la garantie de parfait achevement et la garantie décennale. En cas de litige
au titre de ces garanties, toute action contentieuse reste de la seule compétence de la Commune.
L'Agglomération ne peut étre tenue pour responsable des difficultés qui résulteraient d’une mauvaise
utilisation de 'ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La convention prend effet & compter de la date de sa signature et prend fin a la date de la remise ala
commune des ouvrages réalisés dans les conditions visées a |'article 9.

La convention devient caduque si les travaux n‘ont pas été engagés par le maitre d’ouvrage dans un délai de
deux ans a compter de sa signature.

ARTICLE 11 : RESILIATION
La convention peut étre résiliée : _
- Pour motif d’intérét général par I'une des parties a charge pour celle qui en prend linitiative d’en
informer I'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- D’un commun accord entre les deux parties.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CLAUSES DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification d'une clause de la présente convention fait I'objet d'un avenant.
Les formes de passation d’un avenant suivent celles de la convention.

ARTICLE 13 : REGLEMENT EN CAS DE LITIGE

Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a tout litige.
En cas d’échec, leur litige sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.

Fait a Vienne, le 11 AVR. 2023

En deux exemplaires.

Pour la Commune d’ Ampuis, Pour Vienne Condrieu Agglomération

Le Président Pour le Président
La 1*® Vice-Présidente

Le Maire
\%A BT

T

RS
Richard BONNEFOUX

ANNEXES
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DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’AMPUIS

Séance du 27 mars 2023

L'an deux mille vingt trois

et le vingt-sept mars

a 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, réguliérement convoqueé,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, a la salle des fétes, sous la présidence de
Monsieur Richard BONNEFOUX, Maire.

Etaient présents : MM. Richard BONNEFOUX - Karinne DAVID — Christian
BASTIN — Maryline BILLON — Olivier PASCUAL — Philippe HERARD — Mireille
BARRET-BANETTE - Fabien BAY — Muriel BONNEFOND - Martial
DARMANCIER —Yves LAFQY - Virginie COROMPT - Violaine DURAND — Claude
GAY - Guillaume POLI — Chantal MAYOUX - Christian ORVOEN - Christelle
PARPETTE — Elisabeth RAMARD - Sylvie THETIER — Gilles THOLLET — Corinne
VAUDAINE.

Absents excusés : M. Ludovic DUFRESNE donne pouvoir a Gilles THOLLET.

Le Maire rappelle que Vienne Condrieu Agglomération a instauré, dans le cadre
de la prise de compétence voirie en 2004, une enveloppe budgétaire sur fonds
propres qui permet de réaliser des travaux d'investissement structurants sur la
voirie, et notamment des aménagements de requalification urbaine de centre
bourg. Une enveloppe d'un montant de 1,9 millions d'euros/an depuis 2018 pour
Vienne Condrieu Agglomération a permis de définir un programme
d'investissements pluri annuel qui concerne I'ensemble des communes. Dans ce
cadre, il est proposé des travaux sur la rue Jean-Julien Chapelant et rue de la
Brocarde a Ampuis en 2023.

Le projet consiste & accompagner la construction de la résidence
intergénérationnelle « la Maison Blandine » située rue Jean Julien Chapelant. La
Commune d'Ampuis a fait I'acquisition de deux batiments afin de permettre un
elargissement de l'assiette des voies publiques ainsi que I'aménagement de
places de stationnement indispensables dans le cadre du projet. Il s'agit des
batiments édifies sur la parcelle AB903, dit « maison Chapoutier » ainsi que celui
implanté sur la parcelle AB50, a I'angle de la rue de la Brocarde et de I'extension
de la rue Jean Julien Chapelant.

L'operation englobera donc différents domaines : démolition, ouvrage de
soutenement, chaussée, trottoirs, stationnements, arbres d'alignement, espaces
verts, mobilier urbain.

Certaines de ces compétences relévent de la Commune, dautres de
I'Agglomération. L'ensemble des travaux a conduire apparait comme une
opération a realiser de maniere coordonnée et sous maitrise d'ouvrage unique.

Aussi il est proposé que la Commune délegue sa maitrise d'ouvrage a
I'Agglomeération pour l'opération. Une convention de malitrise d'ouvrage unique
deéfinit les obligations des parties et les modalités financiéres et techniques.
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Le montant prévisionnel des travaux s'éléeve a 290 000.00 € H.T, répartis comme
suit

- Part commune : 152 000.00 € HT
- Part agglomeération : 138 000.00 € HT

L'opération est prévue en une phase, qui sera inscrite sur I'exercice budgétaire
2023.

La commune s'engage a verser la totalité de sa participation a I'Agglomération sur
présentation du décompte général et définitif des travaux et du procés-verbal de
remise des ouvrages signe par ['Agglomération.

La participation de la Commune sera ajustée sur la base des depenses reelles
toutes taxes comprises.

Il est précisé qu'a lissue des travaux 'Agglomération procédera a la remise des
ouvrages a la Commune.
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Plan des travous voure

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de la voirie routiere,

VU le code de la commande publique et notamment 'article L2422-12,

VU la convention de délégation de maitrise d'ouvrage unique (jointe a la présente),

Aprés en avoir délibéré, a 'unanimite :



Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Regu en préfecture le 04/04/2023
Publié le

ID : 062-216900076-20230327-2703202310-DE

- APPROUVE la délégation de maitrise d'ouvrage par la commune
d'’Ampuis a Vienne Condrieu Agglomération pour I'opération de création
d'un parking végétalisé rue Jean Julien Chapelant et 'aménagement
de stationnements avec la création d'un souténement de la voirie
communale au niveau de la rue de la Brocarde, ainsi que les termes de
la convention jointe a la présente délibération.

- AUTORISE Monsieur le Maire a effectuer les démarches et & signer
avec Vienne Condrieu Agglomération la convention et tous documents
afférents a la présente délibération.

- DIT que les crédits correspondants a la participation de la commune
sont inscrits au budget de 'exercice 2023 au compte 231.

- PRECISE que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours
pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un deélai de
2 mois a compter de sa publication et de sa réception par le
Représentant de I'Etat.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre sont les signatures.

Pour Copie Conforme,
— Le Maire,
/ .'V\Richard BONNEFOQUX
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